
 

 

 

Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.  

 

 

 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. székhelyén, a Városligeti Műjégpályán található 

hűtőgépházban 3 db új, ammóniás hőcserélő beszerelése és beüzemelése tárgyában 

 
I.​ Az Ajánlatkérő: 
 

Neve: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. 
Címe:1146. Budapest, Olof Palme sétány 5. 
Képviseli: Dr.Garamvölgyi Bence ügyvezető 
Telefon: +36/1 363 2673 
E-mail: iroda@mujegpalya.hu 

 
Kapcsolattartó neve: Happ László műszaki igazgató 
Telefon: +36/30 600 2209 
E-mail: l.happ@mujegpalya.hu 

 
II.​ Az ajánlatkérés tárgya:  

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. székhelyén, a természetben a 1146. Budapest, 
Olof Palme sétány 5. szám alatt fekvő a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó elnevezésű 
sportlétesítmény területén található hűtéstechnikai berendezésekhez, azok részeként az Ajánlatkérő 
által már megvásárolt – leszállítás alatt lévő – 3 (három) darab ammóniás hőcserélő beszerelése és 
beüzemelése a mellékelt műszaki leírásnak megfelelően 

A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés 

A szerződés időtartama: határozott idejű, a szerződés megkötésétől a szerződésszerű 
teljesítésig, de legkésőbb 2025. november hó 24. napjáig (végteljesítési határidő) tart 

A teljesítés helye: Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó, 1146  Budapest, Olof Palme sétány.5. 

 

III.​ Az Ajánlattevő által ajánlható vállalkozói díj:  A vállalkozói díj szerződésszerű teljesítés esetén a 
nyertes Ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj, amely nem lehet több, mint 59 610 000 Ft + Áfa, azaz 
Ötvenkilencmilló-Hatszáztízezer Ft+ Áfa.  

A vállalkozói díj átalányösszeg, amely tartalmazza a nyertes Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás szerinti 
szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását, ideértve a 
közvetlen költségek között esetlegesen nem szereplő általános költségeket, díjakat, illetéket (vámot), a 
felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a behajtási engedélyek költségét, a garanciális és szavatossági 
kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, tehát a műszaki 
tartalom (a kivitelezés) szakszerű és teljeskörű megvalósításának, annak  elvégzéséhez szükséges 
valamennyi munka- és anyag teljes költségét és díját. A vállalkozói díj magában foglalja a szerződés 
műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát, az 
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Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 3 db új, 1100 kW ammónia elpárologtató hőcserélő (Danfoss 
SW59-250-TM) kivételével. A vállalkozói díj tehát teljeskörű, tartalmaz minden járulékos költséget. A nyertes 
Ajánlattevő a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé más jogcímen nem 
jogosult költséget elszámolni – ez alól kivételt képez a szerződésben az előteljesítési határidők esetére 
megállapított megnövelt vállalkozói díj, mint sikerdíj, amelyre akkor jogosult a nyertes Ajánlattevő, ha a 
szerződésszerű teljesítést az Ajánlatkérő általi műszaki átadásvétellel együtt a szerződésben meghatározott 
előteljesítési idősávok szerint eredményesen elvégezte.   
 
Az Ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díjnak tehát a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető 
összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét is tartalmaznia kell.  A vállalkozói árképzésben tapasztalt 
hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az átalányár megemelésére. 
 

IV.​ Fizetési ütemezés: 
 

Előlegszámla: a nyertes Ajánlattevő által megajánlott Vállalkozói 50 %-ának megfelelő összeg az építési 
munkaterület átadásától számított 3 napon belül. 
Végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. 
A kifizetett előleg a végszámlából kerül levonásra. A számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés 
megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
 
 
V.​ Alkalmassági követelmények:  

o​ Alkalmas, ha az Ajánlattevő gazdálkodó szervezet rendelkezik az elmúlt 3 évben (2022, 
2023, 2024) legalább egy, a pályázati felhívás szerinti, illetve hasonló tárgyú teljesített 
megbízással; 

o​ az Ajánlattevő legalább egy éve Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet; 
o​ az Ajánlattevő nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt; 
o​ az Ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott 

átlátható szervezet: 
o​ az ajánlata benyújtásának időpontjában nincs NAV-nál nyilvántartott adótartozása, valamint 

köztartozása.  

VI.​ Az ajánlatok értékelésének szempontja:​ ​  

-​ a legalacsonyabb összegű ajánlat, amely az alábbi tételre terjed ki:  

o​ az Ajánlattevő ajánlatára a vállalkozói átalánydíjra, amely nem lehet több, mint 59 610 000 
Ft + Áfa.  

 
VII.​ Az Ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:  

Az Ajánlat kiírója nem biztosít hiánypótlási lehetőséget.  

VIII.​ Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2025. szeptember 29. (hétfő) 14:00 

IX.​ Az ajánlatok benyújtásának módja:  

Az ajánlatokat csak digitálisan, e-mailben lehet benyújtani a palyazat@bsk.sport.hu e-mailcímre.  

A beérkezési határidőn túl vagy helytelen e-mailcímre küldött pályázatok automatikusan kizárásra 
kerülnek.  

X.​ Az ajánlatok megnyitásának és elbírálásának helye, időpontja, a részvételre jogosultak 
megnevezése: 

Helye: BSK Nonprofit Kft, 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. 

Időpont:​ 2025. szeptember 29. (hétfő) 14:15 

Az ajánlatok megnyitásánál, illetve elbírálásánál csak az Ajánlatkérő, illetve Ajánlatkérő alapítója 
lehet jelen. 

Az ajánlatok megnyitásánál ismertetetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhely, lakóhely), 
valamint azokat a főbb adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 

Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, és az Ajánlattevőket még aznap 
e-mailben kiértesíti az eredményről.  

A szerződéskötés időpontja:  

mailto:palyazat@bsk.sport.hu
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Legkésőbb 2025. szeptember 30-án. Az Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával vállalja és kötelezi 
magát, hogy nyertessége esetén legkésőbb 2025. szeptember hó 30. napján személyesen 
megjelenik a Városligeti Műjégpályán a szerződés megkötésére vagy minősített digitális aláírással 
aznap megköti a szerződést. Késedelemnek helye nincs, ha a szerződéskötés az Ajánlattevőnek 
felróható okból 2025. szeptember hó 30. napján meghiúsul, Ajánlatkérő jogosult indokolás nélkül 
elállni a szerződéskötéstől.  

XI.​ Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:  

●​ Formai követelmények: 

o​ Az ajánlat minden oldalát folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult eredeti 
kézjegyével ellátva, szkennelve vagy a cégjegyzésre jogosult digitális aláírásával, magyar 
nyelven, elektronikus úton kell benyújtani. A tárgy mezőben kérjük beírni „Ajánlat 3 db 
ammóniás hőcserélő beszerelésére és beüzemelésére” 

 
Az ajánlat felépítésének a következőnek kell lennie:  
 
ELSŐ OLDAL elnevezése: FELOLVASÓLAP, melynek tartalmaznia kell  
 

●​az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét,  

●​az Ajánlattevő által megajánlott vállalkozói átalánydíj összegét 

●​nyilatkozatot arról, hogy az Ajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérés tárgyi szerinti hőcserélők 
beszerelésében és beüzemelésében tapasztalattal az elmúlt 3 évben teljesített szerződései 
alapján; 

●​nyilatkozatot arról, hogy az Ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint 
meghatározott átlátható szervezet, azaz:  

a)  az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági 
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 
működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 
megfelel a következő feltételeknek: 

ba) *  tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 
szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 

25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

 
●​a felolvasólapot cégszerűen alá kell írni.   

●​Az Ajánlat további tartalma: 

o​ a felolvasó lap szerinti nyilatkozatok valóságának alátámasztását; 
o​ Ajánlattevő további nyilatkozatait arra vonatkozólag, hogy: 

▪​ a kiírásban szereplő alkalmassági feltételeknek megfelel (a referencia 
szerződéseket kontaktszemélyekkel fel kell sorolni. Ajánlatkérő kérésére a 
szerződések másolatát is be kell nyújtani). 

▪​ jelen ajánlati felhívás szerinti feladatokat a szerződés teljesítése során a szerződéssel 
összhangban, az elvárható körültekintéssel és gondossággal a hatályos 
jogszabályokban foglaltak figyelembevételével látja el; 

▪​ a hatályos alapító okirata alapján, illetve végzettsége, képzettsége és bejegyzett 
tevékenységi körei alapján az ajánlati felhívásban feltüntetett tevékenységek végzésére 
jogosult, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv#lbj3id6396
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●​ nyertessége esetén a munkaterület átvételének időpontjáig all risk felelősségbiztosítást 
köt, vagy jelen szerződésben foglaltakra nevesítve kiterjeszti, és azt a vállalkozási 
szerződés teljes hatálya alatt fenntartja. 

●​ Érvénytelen az ajánlat, ha: 
o​ az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a felhívásban megjelölt e-mailcímtől eltérő címre 

vagy módon nyújtották be; 
o​ a megajánlott vállalkozói díj meghaladja a 59 610 000 Ft + Áfa/hó összeget; 
o​ az ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az 

előírt feltételeket pályázó nem tudja igazolni, teljesíteni; 
o​ az Ajánlatkérő a teljesítés feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen 

határozta meg, vagy azokat más pályázathoz vagy feltételhez kötötte; 
o​ az Ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; 

Jelen ajánlati felhívással összefüggők kérdésekben a mellékletét képező szerződés-tervezet, 
műszaki leírás és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. 

Az Ajánlatkérő jogosult az eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítani az Ajánlati eljárást, illetve a kiírást visszavonni és új kiírást indítani.  

Ajánlatkérő jogosult a nyertes Ajánlatkérő visszalépése vagy a szerződéskötés elmaradása 
esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel szerződést köthet.  

 
Budapest, 2025. szeptember 25. 
 
 
 

…………………………………… 
        Dr. Garamvölgyi Bence 

   ügyvezető 
 

 
 
Mellékletek:​  
- Szerződéstervezet 
- Műszaki leírás 
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1.SZ. MELLÉKLET 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 

 
amely létrejött egyrészről 
név: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. 
címe: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. 
képviseli: Dr. Garamvölgyi Bence ügyvezető 
adószám: 25352050-2-42 
telefon: +36 1 363 2673 
e-mail: iroda@mujegpalya.hu  
pénzforgalmi számlaszám: 11784009-20606309 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről 
név: .......................... 
székhely: ..........................  
képviselő: .......................... 
cégjegyzékszám: .......................... 
adószám: .......................... 
pénzforgalmi számlaszám: .......................... 
kivitelezői (kamarai) nyilvántartási szám: .......................... 
NÜJ szám: .......................... 
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 
 
között (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) a mai napon a következő feltételekkel. 
 
1. Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2025. szeptember 25. napján  ajánlattételi eljárást indított 3 db 
ammóniás párologtató hőcserélő beszerelése tárgyában. 

1.1.​ Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki, mennyiségi és szakmai 
követelményeket az ajánlati eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott ajánlati 
dokumentumokban (a továbbiakban: ajánlati dokumentum) részletesen meghatározta. 
Vállalkozó ezen dokumentumokat részletesen áttekintette, azt a beruházás 
megvalósíthatósága szempontjából megfelelőnek találta, ezen feltételeket az ajánlati 
eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta, ajánlatát ezek 
ismeretében tette meg. Beruházás alatt a Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező 
kivitelezési feladatok összességét érti. 

1.2.​ Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően az ajánlati 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett, ennek megfelelően 
Felek jelen vállalkozási szerződést kötik. 

1.3.​ A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, amelyek alapján a Szerződő 
Felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve 
kötelezettségeket teljesítik. 

1.4.​ A Szerződő Felek előzetesen is deklarálják az alábbi megállapodásukat: 

1.4.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy a Szerződésben 
meghatározott építési beruházást kivitelezi és befejezi, az esetleges felmerülő hibákat 
kijavítja, és azt működőképes állapotban átadja.  

1.4.2. Megrendelő ezúton kötelezettséget vállal, hogy a Szerződésben előírt időpontokban és 
módon a Szerződésben részletesen meghatározott díjakat – az ott meghatározott formában és 
ütemezés szerint – a Vállalkozó részére megfizeti.  

http://1.sz
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1.4.3. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati dokumentumokat és a Megrendelő által a 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat mint szakvállalat saját felelősségére 
ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Beruházás 
Egyösszegű Ajánlati Árát ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai 
tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a 
beruházás funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához a megfelelő 
megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges 
kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 

1.4.4. Vállalkozó nyilatkozik továbbá, hogy az ajánlati dokumentum átfogóan és kellő 
alapossággal tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvárást és előírást. Ennek 
áttekintése, megismerése és tartalmi elsajátítása a vállalkozó felelőssége. A szerződés 
aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati eljárás során benyújtott ajánlatának 
kidolgozása során kellő körültekintéssel járt el, ezért a ajánlati dokumentum esetleges 
hiányosságára történő utalással semmiféle többlet ellenszolgáltatási igényt a kivitelezés 
folyamán a megrendelőnek nem áll módjában elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a 
tervdokumentáció kivitelezésre alkalmas, továbbá a Vállalkozó ajánlatában szereplő nettó 
ajánlati ár a dokumentációban szereplő munkákat teljes körűen tartalmazza és valamennyi 
kockázatot az ajánlat megadása során figyelembe vett. Vállalkozó kötelessége ezen 
dokumentumokban foglalt követelmények maradéktalan betartása, megvalósítása. 

1.5.​ Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlati dokumentum részét képező 
tervdokumentációnak és költségvetésnek, valamint a Vállalkozó ajánlati eljárásban benyújtott 
ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 

2.​ A szerződés tárgya  
 
2.1.​ Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest Főváros Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonában és Megrendelő üzemeltetésében lévő Városligeti Műjégpálya és 
Csónakázótó sportlétesítmény (a természetben a 1146 Budapest, Olof Palme sétány. 5. alatti 
ingatlanon lévő) ammóniás technológiai hűtési rendszer, hőcserélő cseréjéhez kapcsolódó 
gépészeti felújítási és kivitelezési munkáinak elvégzését, az Ajánlattételi felhívásban, az 
Ajánlati Dokumentumokban, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően.  

2.2.​ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő által – az ajánlati eljárás ajánlattételi 
felhívásában és az ajánlati dokumentumokban – meghatározottak szerint a szerződés tárgyát 
képező munkákat, az ajánlati eljárás során benyújtott  ajánlatában vállalt feltételekkel 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag/funkcionálisan és minőségileg kifogástalan 
kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika 
mai állásának megfelelően, a vállalt határidőben, egy szakvállalat gondosságával elvégzi, az 
ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerződéses 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíti, ideértve különösen a jótállási/szavatossági 
kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését.  

 
 
3. Alvállalkozó igénybevétele 
 
3.1.​ Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A Vállalkozó az alvállalkozó jogellenes 

magatartásáért úgy felel, mintha azt saját maga követte volna el. 

3.2.​ A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
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valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. 
Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, 
adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a saját teljesítésén belül az 
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás értékét megadni. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak 
változásáról. 

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az 
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

Alvállalkozó csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint definiált  
átlátható szervezet lehet. A Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal, a 
Vállalkozó kártalanítása nélkül felmondani, ha a Vállalkozó vagy alvállalkozója nem minősül 
a továbbiakban átlátható szervezetnek.  

 
4. A teljesítés határideje, továbbá a munkavégzés ideje és helyszíne  
 
4.1.​ A szerződés hatályba lépése: Jelen szerződés a szerződő felek általi aláírással kerül 

megkötésre.  

4.2.​ A szerződés teljesítésének kezdő időpontja: a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen 
szerződés szerinti beruházásnak a lehető leghamarabb el kell készülnie tekintettel arra, hogy a 
Megrendelő által vállalt közfeladat ellátási kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenül 
szükséges technológia részét képezik az üzembiztosan működő hőcserélők.  Ennek 
megfelelően a szerződés teljesítését haladéktalanul, a szerződés megkötését követően meg 
kell kezdeni a teljesítéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésével, megrendelésével és 
szükség esetén a hétvégi vagy éjszakai munkavégzést is meg kell szerveznie.  

​ Megrendelő a tárgyi hőcserélőket haladéktalanul, legkésőbb azok leszállítását követő 
munkanapon átadja a Vállalkozó részére, amelyeket a Vállalkozó köteles haladéktalanul 
átvenni, ha a leszállítás tényéről értesítette a Megrendelő.   Ha a hőcserélők különböző 
időpontokban és nem egyszerre érkeznek meg a teljesítés helyszínére, a Megrendelő azokat 
értelemszerűen különböző időpontokban adja át Megrendelőnek, Vállalkozó nem jogosult 
arra, hogy a korábban leszállított hőcserélő átvételt megtagadja arra hivatkozással, hogy csak 
egyidőben veszi át a tárgyi három hőcserélőt.   

Megrendelő kötelezi magát, hogy a tárgyi hőcserélőket legkésőbb 2025. november hó 08. 
napon (szombaton) a Vállalkozó részére.   
A Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti összes feladatot legkésőbb 2025. 
november hó 24-ig elvégezni (végteljesítési határidő).   Abban a nem várt eseten, ha a 
Megrendelő a tárgyi hőcserélőket nem adta át legkésőbb 2025. november hó 08. napon, úgy a 
Vállalkozó végteljesítési határideje értelemszerűen megnövekedik a Megrendelő 
késedelmével megegyező időtartammal.  

A Megrendelő lehetőséget biztosít a Vállalkozónak, hogy a Megrendelővel előre egyeztetett 
ütemezés szerint már a hőcserélők leszállítását megelőzően a meglévő (régi) hőcserélőket 
kiszerelje, a munkaterületet előkészítse, az előzetes munkálatokat elvégezze.  Felek közösen 
egyeztetnek, egymással együttműködve az optimális munkaterület átadás napjáról.  

A Vállalkozónak felróható mulasztás miatt a hőcserélők átadás-átvételi időpont késedelme 
nincs halasztó hatállyal a szerződésben vállalt kötbérköteles határidőre. 

4.3.​ A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a 
szerződésben előírt teljesítési határidőn belül, illetőleg a határnapon megkezdődik. Nem 
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tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy 
pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

Amennyiben Vállalkozó a kivitelezést a megadott határidőre nem fejezi be, illetve nem adja át 
Megrendelő részére, minden késedelmes nap után a szerződésben meghatározott napi 
késedelmi kötbért köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama nem 
számít bele a késedelem időtartamába. 

4.4.​ A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat az alábbi helyszínen elvégezni: 1146 Budapest, Olof 
Palme sétány 5. 

 
5.​ Vállalkozói díj és fizetési feltételek 
 
5.1. ​ Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya 

szerinti munkákat:  

nettó .............,- Ft + ÁFA, azaz nettó ............. forint plusz Általános Forgalmi Adó. 
 
5.2​ A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tartalékkeret 

nem áll rendelkezésre. 

A tárgyi beruházás nem építési hatósági engedély köteles tevékenység. 

5.2.1. A vállalkozói díj átalányösszeg, amely tartalmazza a Vállalkozónak a jelen 
szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, 
kiadását, ideértve a közvetlen költségek között esetlegesen nem szereplő általános 
költségeket, díjakat, illetéket (vámot), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a behajtási 
engedélyek költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen 
felmerülő károk megtérítésének költségeit, tehát a műszaki tartalom (a kivitelezés) szakszerű 
és teljeskörű megvalósításának, annak  elvégzéséhez szükséges valamennyi munka- és anyag 
teljes költségét és díját. A vállalkozói díj magában foglalja a szerződés műszaki tartalma a 
megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát, a 
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 3 db 1100 kW ammónia elpárologtató hőcserélő 
(Danfoss SW59-250-TM) kivételével. A vállalkozói díj tehát teljeskörű, tartalmaz minden 
járulékos költséget. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes 
bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza. 

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozói árképzésben tapasztalt hibák, vagy 
egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az átalányár megemelésére. 

5.2.2. A vállalkozói átalánydíjra tekintettel a vállalkozói díjon felül kizárólag a pótmunka 
ellenértéke számolható el. Amennyiben a kivitelezés során pótmunka szükségessége merül 
fel, a vállalkozó erről köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amelyre a Megrendelő 
3 napon belül írásban reagál. 

A jelen szerződés szerint pótmunka az árazott költségvetésben, illetve a ajánlati 
dokumentumokban nem szereplő, a szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósítása (a 
kivitelezés) körén túlmenően felmerülő munka, amelyet a Megrendelő írásban megrendel. A 
megrendelt pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a tételes költségvetésben 
szereplő egységárakon. A költségvetésben nem szereplő tétel esetén a Megrendelő által 
előterjesztett és a Vállalkozóval írásban közölt pótmunka-igényre a Vállalkozó annak 
közlésétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles ajánlatot tenni, amelyet a 
Megrendelő hagy jóvá előzetesen írásban. Amennyiben az adott pótmunka ellenértéke nem 
számítható ki az ajánlati ár részletezése (a benyújtott árazott költségvetés) alapján a 
vonatkozó adatok hiányában, a pótmunka díját szerződő felek kölcsönös megegyezéssel 
állapítják meg. A jóváhagyást megelőzően Vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos 
semmilyen kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség Megrendelőre 
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nem hárítható át; a jelen szerződés szerinti írásbeli jóváhagyás hiányában elvégzett pótmunka 
után a Vállalkozó sem vállalkozói díjra, sem egyéb más jogcímen költségei megtérítésére, 
illetve határidő-hosszabbításra nem jogosult. 

5.3.​ Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez 
szükséges fedezetet Megrendelő saját bevételei terhére, saját forrásból kívánja biztosítani.  

5.4.​ Megrendelő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a 
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással 
teljesíti. A Megrendelő helyi önkormányzat által alapított, 100 % önkormányzati tulajdonban 
lévő, önkormányzati közfeladatokat ellátó nonprofit gazdasági társaság, az ellenérték 
kifizetése ennek megfelelően az államháztartás önkormányzati alrendszeréhez tartozó 
gazdasági társaság forrásából (közpénzből) történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás 
(közvetlen megrendelői kifizetés).  

Vállalkozó az építési munkaterület átadásától számított 3 (három) napon belül előleg 
kifizetését igényelheti, amelynek mértéke a teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő 
összeg. Az előleg összege a vállalkozói díjba beleszámít. Az előleg összegével kapcsolatos 
elszámolás oly módon történik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatok 100%-os 
teljesítésekor benyújtott végszámlában köteles az előleg teljes összegével elszámolni. 

Vállalkozó 1 db előleg számla benyújtására jogosult a fentiekben meghatározottak szerint, és 
1 db végszámla benyújtására jogosult teljesítés igazolás ellenében. A végszámla 
benyújtásának feltétele, hogy a műszaki átadás-átvétel teljes egészében sikeresen és 
eredményesen megtörténjen. 

 
Fizetési ütemezés: 
Előlegszámla: az ellenérték 50 %-ának megfelelő összeg az építési munkaterület átadásától 
számított 3 (három) napon belül. 
Végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. 
A kifizetett előleg a végszámlából kerül levonásra. A számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás 
a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.​
​
A Teljesítésigazolás a számlák kötelező melléklete. 
Megrendelő az előleg fizetését nem teszi függővé a Vállalkozó részéről előleg-visszafizetési 
biztosíték adásától. 
 

5.5.​ A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
által előírt tartalmi követelményeknek. Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a fenti 
feltételeknek, úgy a Megrendelő a Vállalkozót írásban szólítja fel a hiányok pótlására, és 
ebben az esetben a fizetési határidő a hiányok pótlásával veszi kezdetét. 

5.6.​ Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a neki felróható késedelem időtartamára 
vonatkoztatva Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot tartozik a 
Vállalkozónak megfizetni. A Megrendelő fizetési késedelme a Vállalkozó által benyújtott 
számla fizetési határidejének lejártától áll fenn. 

5.7.​ Vállalkozó a számlán megrendelőként a következő megnevezést köteles használni:  

 
Név: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. 

 
cím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. 

 
5.8.​ A Vállalkozó jelen szerződésében foglalt teljesítésének igazolására Megrendelő részéről 

Megrendelő 8.3 pontban megjelölt képviselője és az általa megbízott műszaki ellenőr 
együttesen jogosult. 
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5.9.​ A Megrendelő mindaddig, amíg a Vállalkozó a jogszabályokban, illetve a jelen szerződésben 
meghatározott követelményeknek megfelelő számlát a Megrendelő részére meg nem küldi, 
fennáll a Vállalkozó számlázási késedelme, ami a Megrendelő egyidejű késedelmes fizetési 
teljesítését, és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményeket kizárja. 

 
 

6. Készre jelentés, műszaki átadás-átvétel 
 
6.1.​ A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés”) során a Vállalkozó írásban közli a 

Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a Műszaki Átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére, továbbá javaslatot tesz a Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésének 
időpontjára. Vállalkozó a teljesítés időpontjáról lehetőleg  haladéktalanul, de legalább 3 
nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult képviselője által aláírt készre jelentő levél 
megküldésével értesíti a Megrendelőt. A Munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően, 
a Megrendelő egyetértésével a Műszaki Ellenőr tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás 
időpontját.  

 
6.2. ​ A Műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a 

191/2009. Korm. rendelet, valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljárni. A Műszaki 
átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

6.3. ​ A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó általi készre jelentést a 
Műszaki Ellenőr és a Megrendelő elfogadta és Vállalkozó az átadási dokumentációt (a 
továbbiakban: „Átadási dokumentáció”) a Műszaki Ellenőr részére a Készre jelentéssel 
egyidejűleg átvizsgálásra átadta.  

6.4. ​ Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:  
●​ a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos engedélyeket/tanúsítványokat;  
●​ a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait; gyártói teljesítmény 

nyilatkozatokat; 
●​ a kivitelezői és Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatokat; 
●​ hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot; 
●​ minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott Mintavételi és Minősítési Terv szerint; 
●​ minőségvizsgálati jegyzőkönyveket; 
●​ közműérintettség esetén szakági megvalósulási terveket; 
●​ megvalósulási terveket; 
●​ építési napló másolatát. 

 
6.5. ​ Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Műszaki 

ellenőrrel az Átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az Átadási dokumentáció 
elfogadásának feltétele a megfelelőségi igazolások és tanúsítások megléte a Műszaki leírás 
szerint és a Műszaki ellenőr által elfogadottan, valamint a Munkák kivitelezésének minőségét 
tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása. 

6.6. ​ A Műszaki ellenőrnek az átvételt követő 3 munkanapon belül meg kell vizsgálni az átadott 
dokumentációt és amennyiben szükséges meg kell határoznia az Átadási dokumentáció 
kiegészítéseit, amelyet Vállalkozó köteles 8 napon belül pótolni. 

6.7. ​ Megrendelő és a Műszaki ellenőr a Műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát 
szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok 
kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni. Felek a 
jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az 
esetleges átvétel megtagadásának indokait. 



11 
 

6.8.​ Vállalkozó köteles a Megrendelővel és Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és hiánylista 
alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni. 

6.9.​ Ha a Vállalkozó a 7.8. pontban felvett és a Műszaki átadás-átvétel lezárását akadályozó hiba 
és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőre nem végzi 
el, úgy Megrendelő a kitűzött póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult 
meghiúsulási kötbért követelni. 

6.10.​Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető 
szerződésszerűnek, ha Vállalkozó a Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv által 
igazoltan - a Szerződésben meghatározott Munkát az Ajánlattételi  felhívásban, az Ajánlati 
Dokumentumokban az Ajánlatban, továbbá a Szerződésben rögzített mennyiségben, 
minőségben a Szerződésben meghatározott teljesítési helyen és teljesítési határidőn belül 
teljesíti, valamint a végleges Átadási dokumentációt a Műszaki ellenőr részére négy 4 
példányban papíron és két (2 példányban elektronikus adathordozón (pendrive) átadta. 
Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy kizárólag a 2.2. pontban meghatározott minőségű 
kivitelezés minősül teljesítésnek, a szerződésben meghatározott vállalkozási díj ezen 
minőségben elvégzett munkára vonatkozik. 

 
 
7.​ Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 
7.1.​ Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadni a Vállalkozó 

részére. A munkaterület átadásáról jegyzőkönyv készül. Felek megállapítják, hogy a 
munkaterület átadása akkor megfelelő, ha a tényleges munkavégzés annak helyén 
megkezdhető.  A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi munkák sürgőssége miatt a 
Vállalkozó választása szerint az éjszakai órákban is, illetve folyamatos műszakban a 
helyszínen dolgozhasson.  

7.2. ​ Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és az elfogadott 
teljesítést, részteljesítést követően a vállalkozói díjat megfizetni. 

7.3.​ Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó által írásban jelzett információt a 
lehetőségekhez képest 3 (három) munkanapon belül az igényelt dokumentum átadásával, 
vagy a Megrendelő megfelelő alkalmazottainak/megbízottjainak rendelkezésre állásával 
megadja. 

7.4.​ Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését, azt munkavégzésre alkalmas 
állapotban bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, biztosítja továbbá Vállalkozó által a 
helyszínen történő munkavégzés feltételeit. 

7.5.​ Megrendelő jogosult a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését és a felhasználásra kerülő 
anyagokat – a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül – bármikor ellenőrizni. 

7.6.​ A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat. Ezen 
utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. A 
Vállalkozó köteles – hacsak nem célszerűtlen vagy szakszerűtlen, továbbá jogsérelem miatt 
vagy fizikailag nem lehetetlen – a Megrendelőnek a szerződéssel összhangban tett utasításait 
betartani, azok szerint eljárni. Ezen utasítások nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, 
illetőleg nem tehetik a Vállalkozó teljesítését terhesebbé.  

7.7. ​ A Megrendelő jogosult a munkálatokat a Vállalkozó költségére bármikor felfüggeszteni, ha 
azt tapasztalja, hogy: 

●​ a munkák irányítását vagy megvalósítását nem a Vállalkozó ajánlatában, illetőleg a 
szerződésben megjelölt személyek (ideértve: alvállalkozók, egyéb teljesítési segédek) 
végzik, 
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●​ a kivitelezés nem a műszaki előírásokban, az ajánlati dokumentumokban és a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik, 

●​ a Vállalkozó más anyagot kíván beépíteni, mint amit ajánlatában megjelölt és a 
Megrendelő elfogadott (kivételt képez ez alól a Vállalkozó által előzetes igazolt és a 
Megrendelő által elfogadott egyenértékű termékcsere). 

7.7.1. Amennyiben a felfüggesztésre a Vállalkozó hibájából kerül sor, a felfüggesztés 
időtartama alatt a Vállalkozó köteles a kivitelezés alá vont területek, berendezések, anyagok, 
létesítmények állagát megóvni, tárolni, és biztosítani bármely romlás, veszteség vagy kár 
elkerülése érdekében. 

7.7.2. Amennyiben a felfüggesztés nem a Vállalkozó hibája miatt vált szükségessé, úgy a 
Vállalkozó jogosult a felfüggesztés alatt felmerült jogos költségeinek (állagmegóvás költsége, 
a gépek, munkaerő elmaradt haszna stb.) a Megrendelő általi megtérítésére, valamint a 
kivitelezési határidő indokolt mértékű meghosszabbítására. 

7.8. ​ Megrendelő kizárólag a szerződésben foglalt munkák teljes elvégzését, a kivitelezési 
munkálatok maradéktalan megvalósítását fogadja el szerződésszerű teljesítésnek abban az 
esetben, ha a kivitelezési tevékenység a szerződésben, az ajánlati dokumentumokban és a 
jogszabályban előírtak alapján valósult meg. Vállalkozó a munka befejezésekor előzetesen, 
legkésőbb a teljesítési határidő lejártát megelőzően 3 (három) nappal értesíti a Megrendelőt 
(készre jelentés). A vállalkozó általi készre jelentés alapján – a felek megállapodása szerint – 
kerül sor a munkák átadás-átvételére a megvalósítás helyszínén a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően.  

Megrendelő jogosult az elkészült munkákat visszabontatni, kicseréltetni és a Vállalkozóval 
újra elvégeztetni, amennyiben az nem a szerződés szerinti műszaki tartalommal készült el. 

A Megrendelő jogosult a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítését visszautasítani és a jelen 
szerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni. 

7.9. ​ A Megrendelő jogosult a szerződéstől – választása szerint – elállni, vagy azt felmondani, 
amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges 
változásnak tekintik, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve 
vele szemben jogerős csőd- felszámolási- vagy végrehajtási eljárás indul. Ezen lényeges 
változásokról/eseményekről Vállalkozó köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkeztétől 
számított 8 napon belül írásban értesíteni. Ha a Vállalkozó egyéb szerződésszegést követ el, 
vagy a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a 
Megrendelő által kijelölt személy által is elismert, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi 
kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni, a Megrendelő 
jogosult a szerződés felmondására és meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

7.10.​Az építési beruházások során, a kivitelezés helyszínén a kivitelezéshez használt közüzemek 
(víz, elektromos áram) díjait a Megrendelő fizeti. 

7.11.​ Megrendelő köteles a kivitelezés során a Vállalkozó által feltett kérdésekre a lehető 
legrövidebb időn belül igazolható módon válaszolni. 

 
8.​ Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 
8.1.​ A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak 

munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni; a Vállalkozó köteles együttműködni a 
Megrendelővel, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és 
szükség esetén ebben felhívni a Megrendelő figyelmét az esetleges hiányosságok 
megszüntetésére. Köteles továbbá a Vállalkozó megvizsgálni, hogy a munkaterületen 
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korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a 
munkavégzést. 

8.2.​ A Vállalkozó a munkaterületen saját felelősségére végez munkát, és kizárólagosan felelős az 
esetlegesen bekövetkező balesetekből, a vonatkozó előírások be nem tartásából, továbbá 
egyébként a munkavégzéssel összefüggésben keletkezett károkért. A Vállalkozó a hőcserélők 
átvételétől a teljesítés végét képező műszaki átadás-átvételig viseli a hőcserélőkben esett kárt. 

​ A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így 
különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 
foglalkoztatásáért, továbbá Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak 
magatartásáért a munkavégzés helyén. A Vállalkozónak olyan személyeket kell alkalmaznia, 
akik szakmájukban megfelelően képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vállalkozó köteles 
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkásai rendbontó vagy 
törvényellenes viselkedését megelőzze. A Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót ezen 
személyek haladéktalan eltávolítására. 

8.3.​ A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület 
őrzése, az élet- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások 
betartása, ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át Megrendelőre.  

8.4.​ Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen 
szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti, vagy befolyásolja. 

8.5.​ A Vállalkozó köteles a szakértő építési szervezettől elvárható gondossággal és igyekezettel 
kivitelezni a munkákat, az esetleges hibákat, hiányosságokat kijavítani a szerződés 
előírásaival összhangban. 

8.6.​ A megvalósítás ideje alatt a Vállalkozónak az összes kivitelezői (alvállalkozói) 
tevékenységről áttekintéssel kell rendelkeznie, továbbá köteles az alvállalkozókkal 
jóhiszeműen együttműködni. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a 
munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való 
teljesítést ne veszélyeztessék. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak 
jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben 
érvényesíthetik követeléseiket. 

8.7.​ A kivitelezés során a munka folyamatos végzését Vállalkozónak biztosítani kell, aminek 
érdekében a felmerülő akadályokat azok tudomására jutásakor azonnal jeleznie kell írásban, 
továbbá a megoldási módokat és javaslatokat Megrendelővel egyeztetnie kell. 

8.8.​ A munkaterület biztonságos őrzéséről az átadás napjától a műszaki átadás-átvétel lezárásáig a 
Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterület őrzését Vállalkozónak saját, megfelelő 
jogosítványokkal rendelkező munkavállalóival, vagy erre szerződött, szakcéggel kell 
biztosítani. Vállalkozó a kivitelezéssel érintett területek állag- és vagyonvédelmét biztosítja. 
Az őrzés elmulasztása miatt keletkező esetleges károkért a Vállalkozó anyagi felelősséget 
vállal. 

8.9.​ A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő által kijelölt 
személlyel minden esetben köteles írásban egyeztetni és elfogadtatni. 

8.10.​A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során az építési területet akadályoktól mentes 
állapotban tartani és ennek megfelelően tárolni eszközeit, illetve anyagait. A Vállalkozó 
köteles az építési területről eltakarítani és eltávolítani minden törmeléket, hulladékot, illetve 
olyan berendezést, ideiglenes létesítményt, amely a továbbiakban a kivitelezéshez nem 
szükséges. A Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - 
engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására). 

8.11.​ A Vállalkozó köteles a kivitelezést olyan módon végezni, hogy a munkavégzés területéről a 
lehető legkevesebb szennyeződés jusson ki a környező területekre. A Vállalkozó köteles 
betartani a mindenkor érvényes és hatályos környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, 
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hatósági határozatban foglaltakat és munkája során azokat maradéktalanul alkalmazni. Az 
esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan 
Vállalkozó köteles minden vonatkozó jogszabályt és előírást betartani. 

A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 
szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem 
szükséges, továbbá minden törmeléket, bontott- hulladék anyagot rendszeresen el kell 
távolítania a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói 
tekintetében is. Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden 
hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket és anyagokat, és 
köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni. 

 
8.12.​A közutak és közterületek nem közlekedési célú igénybevételéért a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény szerinti igénybevételi díj megfizetése Vállalkozót terheli. Adott esetben a 
közterület igénybevételéhez szükséges engedély beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége. 

8.13.​A szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak minden következményét, amely a 
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően (az 
ajánlati eljárás során, ide nem értve az ajánlati kötöttség beállta utáni szerződéskötési 
moratórium időszakát) nem jelzett. 

A Vállalkozónak átadott tervek, dokumentációk és egyéb dokumentumok a Megrendelő 
kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül föl nem 
használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 
folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott vagy 
digitálisan rögzített anyagot közzétenni. 

8.14.​A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és bármilyen, a tulajdonosi 
szerkezetet érintő változásról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

8.15.​A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

8.16.​A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, 
és annak módosításaiban előírt zajterhelési értéket nem lépheti túl. 

8.17.​A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta 
vagy modell, védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy 
használati jogát jogszerűen szerezte és gyakorolja. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a 
maga, alvállalkozói és beszállítói nevében a Megrendelő felé, hogy a szükséges felhasználási 
engedélyeket saját hatáskörben és költségén beszerzi. 

8.18.​A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, esetleges bírságokból eredő 
következmények a Vállalkozót terhelik. 

8.19.​A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből 
származó következmények a Vállalkozót terhelik. 

8.20.​A kivitelezés során kizárólag olyan anyagok, stb. építhetők be, amelyeket Megrendelő 
előzetesen jóváhagyásával látott el és az MSZ szabvány, egyéb előírásokban rögzített 
követelményeknek megfelelnek, illetve az egészségügyre vonatkozó előírások szerinti 
minőségtanúsítással rendelkeznek. Vállalkozó a teljesítés során kizárólag új anyagokat 
használhat fel. 

8.21.​A bontásból származó – működőképes, egyéb helyen beépíthető – anyagokat és adott esetben 
berendezéseket elszállítani csak a Megrendelő írásos hozzájárulásával lehet. 
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8.22.​Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 
köteles betartani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, 
tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden jogszabályt, szabványt, helyi 
rendeletet és egyéb szabályzatot, szervezeti belső szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák 
kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. 
Vállalkozó köteles kártalanítani Megrendelőt minden olyan kiszabott büntetés, bírság, vagy 
bekövetkezett kár tekintetében, amely bármely rendelkezés, előírás megszegéséből, vagy 
bármely, a tevékenység végzéséhez egyébként szükséges engedély be nem szerzéséből, vagy 
az engedélyben foglaltak be nem tartásából származik. 

8.23.​A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy annak során a felhasznált utak és azok műtárgyai, továbbá a természet 
értékei károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási mozgatási tevékenység során 
előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség 
és következmény. 

 
 
9.     A kivitelezési munkák során szerződő felek nevében eljáró személyek 
 
9.1.​ Vállalkozó intézkedésre és építési naplóban történő bejegyzésre jogosult helyszíni 

képviselőjének 

Neve, beosztása: ​    .................. 
E-mail:​    .................. 
Telefonszáma: ​    .................. 

9.2.​ Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének (vezetőinek) 

Neve: ​ ​ ​ .................. 
Képesítése:​ ​ .................. 
Jogosultság száma:​ .................. 
E-mail:​    .................. 
Telefonszáma: ​    .................. 

9.3.​ Megrendelő helyszíni képviselőjének (képviselőinek) 

Neve, beosztása: ​ Happ László 
E-mail:​    .................. 
Telefonszáma: ​ +36 30 600 2209 

9.4.​ Megrendelő műszaki ellenőre 

Neve, beosztása: ​    .................. 
E-mail:​    .................. 
Telefonszáma: ​    .................. 

9.5. ​ Az ellenőrzési és tájékoztatási, valamint a naplóvezetési kötelezettség, továbbá a naplóvezetés 
és naplóbejegyzés szabályai, és a teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel tekintetében az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Étvr.) az irányadók, illetőleg nem építési engedélyköteles tevékenység esetén Szerződő Felek 
papír alapú naplóvezetésben is megállapodhatnak. 

 
 
10.​Jótállás, szavatosság 
 
10.1.​Vállalkozó jótáll azért, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezői munkák 

teljesítése megfelel az ajánlatában foglaltaknak, a jelen szerződés kikötéseinek, a szakmai és 
jogszabályi előírásoknak, valamint Megrendelő elvárásainak, ennek megfelelően garantálja 



16 
 

10.1.1. valamennyi, jelen szerződésben, illetőleg a megelőző ajánlati eljárásban feltüntetett 
paraméter és műszaki adat elérését; 

10.1.2. azt, hogy az általa létrehozott beszerelés, illetőleg elvégzett munka minősége mind a 
felhasznált anyagok, mind a beszerelés kivitele szempontjából az érvényes magyar 
szabványoknak és előírásoknak, valamint a gyártói előírásoknak megfelel, és a szerződéses 
cél elérését maradéktalanul biztosítja; 

10.1.3. az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és 
előírások betartását.  

10.2.​Vállalkozó kijelenti, hogy a jótállás időtartama a sikeres és eredményes átadás-átvétel 
befejezését követő naptól számított 5 (öt) év. 

10.3.​A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a szakszerűtlen működtetés, beavatkozás 
vagy a nem rendeltetésszerű használat által okozott károk kijavítására, továbbá azokra a 
hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett 
rendeltetésellenes használat következménye. 

10.4.​A jótállás, illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása 
díjtalan. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a 
Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul – az értesítést 
követő első munkanaptól – intézkedni, a hibát, hiányt a lehető leghamarabb, határidőben 
kiküszöbölni. A Megrendelő jogosult a jótállási igény teljesítésére vonatkozó felhívásban 
megfelelő határidőt tűzni a teljesítésre. 

10.5.​A Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 
biztosítására köteles a nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési 
biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére. 

​ A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó által választott formában a szerződésszerű teljesítést 
(a sikeres műszaki átadás-átvételének lezárását követő) első napon - ettől a naptól kezdődő 
hatállyal - kell rendelkezésre bocsátani, és jótállási időszak utolsó napját követő első napon 
szabadulhat fel. 

Bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosítása, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény 
esetén annak eredeti példányát kell átadni a Megrendelő számára. 

Amennyiben Vállalkozó a biztosíték átutalással kívánja teljesíteni, azt az alábbi számlaszámra 
való utalással teljesítheti: OTP Bank Nyrt 11784009-20606309 

Megrendelő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, amennyiben 

a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát csak olyan 
számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll 
érdekében; 

b) a munka végzése során felmerülő körülményekből arra következtetett, hogy a teljesítés 
hibás lesz, a fogyatékosság kiküszöbölésére megfelelő határidőt tűzött, amely sikertelenül telt 
el. 

Megrendelő a teljesítési biztosítékot meghaladó kárát is jogosult Vállalkozóval szemben 
érvényesíteni. 

 
 
11.​Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
11.1.​ Késedelmi kötbér 
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11.1.1. Vállalkozó köteles a teljesítés tekintetében meghatározott határidő betartására, ennek 
keretében Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít. Vállalkozó 
késedelmes teljesítése esetén, ha a késedelem Vállalkozónak felróható, a Megrendelő 
késedelmi kötbérre jogosult.  

11.1.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 0,5 %-a / 
minden megkezdett késedelmes naptári nap, amelynek maximális mértéke a szerződéses 
ellenérték 10 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, úgy Megrendelő 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni és a 
meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 

11.2. Meghiúsulási kötbér 

11.2.1. Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. 
A teljesítésnek a Vállalkozó hibájából történő ellehetetlenülése, a Vállalkozó 
szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén, továbbá a 
késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő meghiúsulási kötbér 
érvényesítésére jogosult. Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult a jelen 
szerződés 6.9. pontjában rögzített esetben is. 

11.2.2. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a, amelyet a terhelőlevél 
alapján kell Megrendelő részére megfizetni. A meghiúsulási kötbér megfizetése a teljesítés 
követelését kizárja. 

11.3. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek, 
jogosultságainak elvesztését. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből 
eredő egyéb jogait is (kártérítés, jótállás, szavatosság, stb.) érvényesítheti Vállalkozóval 
szemben. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, 
ha a kötbérigényét nem érvényesítette.  

11.4. Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja banki 
átutalás a Megrendelő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a terhelőlevél 
kézhezvételét követő 10 (tíz) nap. A kötbér összege a Vállalkozó esedékes számlájának 
pénzügyi kifizetésekor beszámítható. Amennyiben a Megrendelőnek beszámításra alkalmas 
kötbérkövetelése keletkezik, akkor Megrendelő saját döntése alapján a Vállalkozó által 
kiállított számla kiegyenlítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérkövetelését. 

 
12. Műszaki ellenőr 
 
12.1. ​Műszaki ellenőr feladata és hatásköre 

A műszaki ellenőri feladatok ellátására a Műszaki ellenőrt a Megrendelő – a Megrendelő és a 
Műszaki ellenőr között létrejött külön szerződés szerint – biztosítja.  

Műszaki ellenőrnek nincs hatásköre a Szerződés megváltoztatására.  

A Műszaki ellenőr gyakorolhatja a Szerződésben meghatározott hatáskörét azzal, hogy 
amennyiben a Műszaki ellenőr köteles a Megrendelő jóváhagyását kérni egy bizonyos 
hatáskör gyakorlása előtt, úgy arról a Megrendelő a Műszaki ellenőr megkeresését követő 3 
munkanapon belül köteles nyilatkozni, amelynek eredménytelen eltelte esetén a hatáskör 
megadását megtagadottnak kell tekinteni.  

Műszaki ellenőr kötelezettségeit másra nem ruházhatja át, köteles a kivitelezés során 
személyesen közreműködni. Indokolt esetben a Műszaki ellenőr saját költségén feladatainak 
teljesítése érdekében más, szakértelemmel rendelkező személyt, szervezetet is bevonhat, 
azonban joghatályos nyilatkozat megtételére jelen Szerződés vonatkozásában kizárólag a 
Műszaki ellenőr jogosult.  
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Műszaki ellenőr utasítása 

A Műszaki ellenőr a beszerelési munkák kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges 
mértékben a Szerződéssel összeegyeztethető módon jogosult írásban, a Megrendelő egyidejű 
értesítése mellett a Vállalkozónak utasítást adni, azonban az utasítás nem eredményezheti a 
Szerződés megváltozását.  

Műszaki ellenőr leváltása 

Amennyiben a Műszaki ellenőr személyében a jogviszony fennállása alatt változás következik 
be, úgy erről Megrendelő köteles a Vállalkozót haladéktalanul, a változás bekövetkeztétől 
számított legkésőbb 5 munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 
Megrendelő felelős. 

 
 
13. Együttműködés 
 
13.1.​Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 

kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul, igazolható módon eljuttatni. 

13.2. ​Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy írásban, időben tájékoztatják egymást, nem 
csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, 
adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

13.3.​Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük 
a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha Megrendelő és Vállalkozó az említett 
tárgyalások megkezdésétől számított 10 (tíz) napon belül a nézeteltérést nem tudják 
megoldani, úgy azt követően fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. 

 
14.​A szerződés módosítása 
 

Szerződő Felek közös akarat elhatározással, írásban, külön szerződést módosító okiratba 
foglaltan módosíthatják a jelen szerződést. A szerződésnek az eljárást megindító felhívásban, 
az ajánlati dokumentumokban és a Vállalkozó ajánlati eljárás során benyújtott ajánlatában 
meghatározott részének módosítása tekintetében a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben 
feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében új ajánlati 
eljárást kell lefolytatni. 

 
 
15. A szerződés módosulása 
 
15.1. ​A jelen szerződés teljesítési határideje módosul 

- ha vis maior esemény miatt a beruházási munkák nem végezhetőek el, amely esetben a 
beruházási munkát befolyásoló vis maior időtartamával a teljesítési határidő 
meghosszabbodik; 
- hatósági eljárás, ellenőrzés, előírás miatt, amely esetben a teljesítési határidő 
meghosszabbodik a hatósági aktus, vagy annak elmaradásának azon időtartamával, amely a 
beruházási munkák elvégzését befolyásolta; 
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- a műszaki tartalom kivitelezés során történő szükséges és indokolt áttervezése, pontosítása 
esetén, amely esetben a tervezői munka időtartamával - amennyiben az a tervezéssel érintett 
munkafázist késlelteti – a teljesítési határidő meghosszabbodik. 

15.2. A 15.1. pontban felsorolt feltételek fennállása esetében Vállalkozónak haladéktalanul írásban 
jeleznie és indokolnia kell a feltétel fennállását Megrendelő felé. Amennyiben Megrendelő 5 
munkanapon belül a feltétel bekövetkeztét nem ismeri el, úgy a teljesítési határidő nem 
minősül meghosszabbítottnak.  

 
16. A szerződés megszűnése, megszüntetése 
 
16.1.​A szerződés a Vállalkozó – Megrendelő által elismert – teljesítésével, valamint az ellenérték 

megfizetésével szűnik meg. 

 
17. Egyéb kikötések 
 
17.1.​Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 

működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél 
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét. 

17.2.​Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés teljesítése érdekében tudomásukra jutott adatokat 
és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel. Jelen Szerződés egyik 
felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvánosság előtt, promóciós, marketing 
vagy egyéb tevékenysége során felhasználja a másik fél nevét, védjegyét vagy egyéb 
azonosító jelét, kivéve, ha a felek erről írásban másként rendelkeznek. 

17.3.​Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított 
szervek jogosultak ellenőrizni. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az 
ellenőrzést végző szervek részére – adott esetben a jelen szerződés megszűnését követően is – 
a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és 
szükség esetén másolatban átadja. 

 

17.4. Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles a vállalkozási 
szerződéskötés időpontjára építési-szerelési tevékenységre kiterjedő, összkockázatú vagyon- 
és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) típusú biztosítási szerződést kötni vagy a 
meglévő biztosítását jelen szerződéses munkára is kiterjeszteni. A vagyonbiztosítás fedezeti 
összegének el kell érnie a nettó vállalkozói díj értékét, a felelősségbiztosítás fedezeti 
összegének el kell érnie legalább a 100 millió Ft/ kivitelezés időszak és 50 millió 
Ft/káresemény értéket. 

A Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás másolatát a Megrendelő 
részére a szerződés aláírásakor átadni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés 
aláírásának feltétele a felelősségbiztosítás másolatának átadása. 

17.4.1 ​ A vagyonbiztosításnak érvényben kell maradnia a beruházás átadását követő 
legalább 1 év a szavatosság körében bekövetkező eseményekre. Vállalkozó köteles a jelen 
szerződés 17.4. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást legalább a Szerződés 
aláírásának napjától, szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismeréséig – 
Teljesítésigazolás kiállítása – fenntartani. 

17.4.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés 17.5. pontjában megjelölt 
felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a saját és a jelen szerződés teljesítése során igénybe vett 
alvállalkozói tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi 
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sérüléssel járó károkra, dologi károkra. A fedezetnek a Megrendelő ilyen igénye esetén 
kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi károk megtérítésére is. 

17.4.3 Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy 
veszteség, amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a 
biztosítót, valamint a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a jelen szerződés előírásain 
túl is megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek 
érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli. 

17.4.4 Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a jelen szerződés szerinti biztosítási 
szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen 
mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán. 

17.4.5. A Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és 
követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében merülnek fel. Ezen 
követelések megtérítéséért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. 

17.5. Vállalkozó a kivitelezési munkák, és az ahhoz kapcsolódó járulékos tevékenységei során 
kifejezetten vállalja, hogy a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, így különösen - ahol 
technológiai és költséghatékonysági szempontból lehetséges - újrahasznosítható anyagokat 
alkalmaz, konténereket használ fel, továbbá a beszállítóival, alvállalkozóival, egyéb 
partnereivel és a Megrendelővel történő kommunikációja során törekszik a környezetkímélő 
pl. elektronikus megoldásokra, és csak a lényeges, feltétlenül szükséges információk kerülnek 
papír alapú kinyomtatásra. 

17.6. A Megrendelő, eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ellenőrizte, hogy Vállalkozó átlátható szervezetnek 
minősül. Az átláthatósági nyilatkozatot a Vállalkozó benyújtotta. 

17.7.​A Felek adatait a Megrendelő a mindenkor hatályos személyes adatok védelméről szóló 
törvény, valamint az európai uniós jogi szabályozás (GDPR) rendelkezései alapján, kizárólag 
a jelen megállapodáshoz kapcsolódó jogügyletben szereplő kötelezettsége teljesítése 
érdekében kezelheti. 

17.8.​A Szerződő Felek képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal/bejegyző 
okiratukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal/aláírás mintáikkal/meghatalmazásukkal 
igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen szerződés 
bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) az általuk képviselt szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen szerződés megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen 
szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan 
jogosultsága nincs, amely a felek részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen 
szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

17.9.​A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat, különösen a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, és a 
ajánlati eljárásban készített ajánlattételi felhívásban és ajánlati dokumentumokban, valamint a 
Vállalkozó ajánlatában foglaltakat kell alkalmazni.  

17.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik – azok fizikai csatolása nélkül is – az alábbi 
mellékletek,: 

1. számú melléklet:​ Ajánlati Dokumentumok és mellékletei 
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2. számú melléklet:​ Vállalkozó ajánlata  
3. számú melléklet: ​ Tételes költségvetés(ek) és főösszesítő 
4. számú melléklet:​ Műszaki leírás  
 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a 
szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt 
értelmezendőek.​  

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban írták alá, amelyből 1 példány 
Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti. 

 
 
Budapest, 2025. […] […]​ ​ ​ ​ ​ …………, 2025. […] […] 
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