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Budapesti Sportszolgaltaté Kozpont Nonprofit Kft.

AJANLATI FELHIVAS

a Varosligeti Miijégpalya és Csonakazotoé sportlétesitmény hiitérendszer szekunder oldali

gerincvezetékeinek és szivattyutelepének attervezésre (kiviteli tervszinten)

Az Ajanlat kiiréja:

Neve: Budapesti Sportszolgaltaté Kézpont Nonprofit Kft.

Cime:1146. Budapest, Olof Palme sétany 5.

Keépviseli: Kovacs Gydrgyi Orsolya ligyvezetd és gazdasagi igazgato
Telefon: +36/1 363 2673

E-mail: iroda@mujegpalya.hu

Kapcsolattarté neve: Happ Laszlé miiszaki menedzser
Telefon: +36/30 600 2209

E-mail: |.happ@mujegpalya.hu

Az Ajanlat targya:

A Budapesti Sportszolgaltatdé Kézpont Nonprofit Kft. székhelyén, a természetben a 1146. Budapest,
Olof Palme sétany 5. szam alatt fekvé a Varosligeti Mljégpalya és Csonakazoté elnevezési
sportlétesitmény terliletén talalhato, a jégpalya alatt hiuzédé alagut rendszerében lévé szekunder
oldali gerincvezetékek, valamint a hozza tartoz6 szivattyutelep attervezése kiviteli tervszinten, a
meglévl rendszer miiszaki és lizemeltetési adottsagainak figyelembe vételével az alabbiak szerint:

El6zmények, alapadatok:

A szekunder oldali h(tékézeg (CaCl,-oldat) korrézids hatasa kovetkeztében a meglévd
gerincvezetékek anyaga jelentds mértékben karosodott. A cséfalvastagsag tobb szakaszon
elvékonyodott, helyenként lyukadasveszély all fenn.

Az Uzemeltetd a végleges megoldas érdekében a gerincvezetékek cseréje mellett dontott.

A jelenlegi hit6kdzeg-aramoltatast biztositd 7 db KSB gyartmanyu keringeté szivattyl szintén
folyamatos korrézids igénybevételnek van kitéve, ezért azok megfeleléségének vizsgalata, valamint
szlikség esetén a cseréje sziikséges.

Kiindulo tervezési feltételek

Az Ajanlatkéré altal meghatarozott alapfeltételek:

. A kozvetité kdzeg: CaCl, vagy NaCl vizes oldat minusz 18 °C fagyponttal

. Ahol miszakilag lehetséges, a korabbi rozsdamentes acél vezetékek helyett mianyag
csbvezetékek alkalmazasa szikséges.
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. A jégpalyak alatti, bebetonozott csévezetékekhez nem szabad hozzanyulni: a tervezés
targya csak az alagutban |évé gerincvezetékek cseréje
. Az Uj rendszernek az adottsagok figyelembevételével a leheté legnagyobb mértékben meg

kell tartania a korabbi rendszer hitételjesitményét, a végeredmény nem jarhat lehet rosszabb
teljesitménnyel
. A meglévd technoldgiai kapcsolédasi pontokat figyelembe kell venni.

- A tervezési feladatok kiilonésen:
(1) Palya alagutakban Iévé gerincvezeték attervezése

. Szekunder oldali kozvetitd kdzeg gerinchalézat teljes attervezése
. Csétartok, rogzitések, dilataciés megoldasok Ujratervezése

. Szerelvények, szelepek, kompenzatorok kivalasztasa

. Korrozidallé anyagvalasztas

. Hétagulasi és hidraulikai szamitasok elkészitése

(2) Géphazi cs6halozat attervezése

. Szekunder oldali géphazi cséhalézat komplett attervezése

. Csétarték, szerelvények, elzardk, visszacsapok, kompenzatorok meghatarozasa
. Hidraulikai optimalizalas

. Karbantarthatésag és Uzembiztonsag biztositadsa

(3) Keringetd szivattyuk vizsgalata
. 7 db KSB keringetd szivattyu:

o] hidraulikai megfelel6ségének vizsgalata
o] anyagminéségi megfeleléség ellenbrzése
o} korrézidalldsagi értékelés

. Sziikség esetén:

o] Uj szivattyuk kivalasztasa

o] jelleggérbe illesztés

o] szabdlyozasi koncepcio felllvizsgalata

(4) A Varosliget egyes kozéplleteinek hiitéséhez kapcsolodo kiilsé rendszer

. A hitégéphazon kivuli csérendszerhez csak kapcsolédasi pontok meghatarozasa
szlkséges

. Koncepcionalis javaslat készitése a csatlakozasok miszaki kialakitasara

Ajanlattevének figyelembe kell venni, hogy a kiviteli tervek alapjan az Ajanlatkérének a 2026. évben a
kivitelezést is el kell tudnia végezni ahhoz, hogy a katasztrofavédelmi hatésag altal fokozott megfigyelés alatt
allé veszélyes lizemnek mindslilé sportlétesitmény, amely a Varosliget egyes kbzéplileteinek hlitését is végzi, a
2026 novemberben kezd6dé kbévetkezS korcsolyaszezonjat lizembiztosan megkezdhesse és biztonsagosan
lizemeltethesse. Ajanlattevd elsésorban olyan miszaki megoldasokat és anyagokat javasoljon, amelyek
beszerzése, gyartasa, beépitése, belizemelése j6 eséllyel megvalésithatd 2026 nyaran és 6szén figyelembe
véve a Kivitelezd kivalasztasahoz sziikséges kbzbeszerzési eljaras idbtartamat is.

lil. Alkalmassagi kovetelmények
Ajanlattevével szembeni minimalis elvarasok:

e Ajanlattevé nem all cséd- vagy felszamolasi eljaras alatt;

e Ajanlattevd a nemzeti vagyonrol sz6lé 2011. évi CXCVI. tdérvényben meghatarozott atldthato
szervezet:

e Ajanlattevé az ajanlat benyujtasanak idépontjaban nincs NAV-nal nyilvantartott adétartozasa,
valamint kdztartozasa;

e Ajanlattevd koteles igazolni, hogy a teljesitésbe bevont szakember rendelkezik a 266/2013.
(VIl. 11.) Korm. rendelet szerinti, a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott, éplletgépészeti
tervezési szakteriletre vonatkozo, érvényes (aktiv statuszu) tervezéi jogosultsaggal,
valamint szerepel a kamarai névjegyzékben;

e Ajanlattevé koteles igazolni, hogy rendelkezik referenciaval legalabb 2 db hasonlo
ipari/htéstechnikai rendszer tervezésében, melyeket meg kell nevezni, feltlintetni a
teljesités id6pontjat, helyszinét, targyat és a megbizé nevét, elérhetéségét.

Elényt jelent: Mélyh(tott kozeggel (-15 °C alatti) Gzemeld rendszerekben szerzett tapasztalat




Iv. Helyszini bejaras

Ajanlatkérd igény szerint helyszini bejarast és miiszaki egyeztetést biztosit az ajanlattételi hatariddig.
A bejardson vald részvétel el6zetes egyeztetéshez kotott.

V. Az Ajanlatkéro altal biztositott dokumentacio és adatszolgaltatas

Ajanlatkéré a tervezési feladat elvégzéséhez rendelkezésre bocsatja a meglévd hitérendszerre
vonatkozo, rendelkezésére allé dokumentacidkat, kilondsen:

. a korabbi kiviteli terveket,

. gépészeti alaprajzokat, cs6haldzati terveket,

. a 7 db KSB keringetd szivattyl miszaki adatlapjait,
. korabbi hidraulikai szamitasokat

A dokumentacid a helyszini bejarason megtekinthetd, illetve az Ajanlattevd igényelheti Ajanlatkérétol
azok PDF elektronikus formaban térténd atadasat.

Az Ajanlatkér$ &ltal biztositott dokumentacié a tervezés kiinduld alapjat képezi, azonban annak
teljességéért és aktualitasaért az Ajanlatkéré felelésséget nem vallal. Ajanlattevé tudomasul veszi,
hogy a jelen ajanlati eljarads targyat képezd gépészet tekintetében a Varosligeti Mijégpalya és
Csbnakazété sportlétesitmény tulajdonosa, Budapest Févaros Onkormanyzata volt a megrendeld,
az Ajanlatkér6 gazdasagi tarsasag nem létezett az akkori tervezéskor, megrendeléskor, illetve
kivitelezéskor, amennyiben tovabbi dokumentacidéra van sziikség, azt a tulajdonostdl lehet igényelni.

Az Ajanlattevd sajat felelssége:

. a rendelkezésre bocsatott dokumentacié miszaki felllvizsgalata,

. helyszini bejaras és szukséges mértékl felmérés elvégzése,

. a tényleges megvalosult dllapot és a tervdokumentacio kdzotti esetleges eltérések feltarasa,
. a hidraulikai és technolégiai paraméterek 6nallo ellenbrzése.

Az Ajanlattevé az ajanlat megtételekor, illetve a feladat elldtdsa soran nem hivatkozhat az
Ajanlatkérd altal biztositott dokumentacio esetleges hidnyossagaira, azokat az ajanlat megtétele elétt
fel kell mérnie és jeleznie kell, ha olyan dokumentaciéra van sziiksége, amely elengedhetetlen a
megalapozott ajanlat megtételére azonban az Ajanlatkéré altal bemutatott dokumentaciok azt nem
tartalmazzak.

VL. Az ajanlatok dsszeallitasanak tartalmi és formai kovetelményei

o Alaki (formai) kbvetelmények:

Az ajanlat minden oldalat folyamatos sorszammal, a cégjegyzésre jogosult eredeti kézjegyével ellatva,
szkennelve vagy a cégjegyzésre jogosult digitalis aldirasaval, magyar nyelven, elektronikus uton kell
benyujtani.

Az ajanlat benyujtasahoz hasznalja a felhivashoz mellékelt, letdlthetd, szerkeszthetd ajanlattételi sablont,
toltse ki, a fentiek szerint irja ala minden oldalat, szkennelje be és a kitolt6tt, alairt ajanlattételi sablont,
valamint a szikséges mellékleteket kildje be e-mailben. Az e-mail targy mezében kérjiuk beirni ,Ajanlat a
Varosligeti Miijégpalya és Csoénakazétdé sportlétesitmény hiitérendszer szekunder oldali
gerincvezetékeinek és szivattyutelepének attervezésre”

Az ajanlatnak tartalmaznia kell:

. Tervezési dijigényt (netté + AFA bontasban)

. Teljesitési hataridét

. Utemezést, mely kitér egy elézetes munkakézi tervellendrzés ltemezésére, belekalkulalja
ennek az ellen6rzésnek az 5 munkanap igényét,

. Szakmai bemutatkozast és annak igazolasat, hogy a teljesitésbe bevont szakember

rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott,



épuletgépészeti tervezési szakteruletre vonatkozo, érvényes (aktiv statuszu) tervezdi jogosultsaggal,
valamint szerepel a kamarai névjegyzékben
. Referencialistat (teljesités ideje, helye, targya, megbizé neve, elérhetdsége)
. Tervezésben résztvevd szakemberek megnevezése és igazoldsa annak, hogy aktiv tervezdi
jogosultsaggal rendelkeznek és szerepelnek a Magyar Mérnoki Kamara névjegyzékébe

e nyilatkozatot arrél, hogy a palyazd a nemzeti vagyonrdl szélé 2011. évi CXCVI. térvény szerint

meghatarozott atlathatd szervezet, azaz:

a) az allam, a koltségvetési szerv, a kdztestulet, a helyi Snkormanyzat, a nemzetiségi 6nkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi
jogi személy, az olyan gazdalkodoé szervezet, amelyben az allam vagy a helyi énkormanyzat kulén-kilén vagy egyitt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kilfoldi allam, a kulfoldi helyhatdsag, a kiilféldi allami vagy helyhatosagi
szerv és az Eurdpai Gazdasagi Terségrol szol6 megallapodasban részes allam szabalyozott piacara bevezetett nyilvanosan
mikodd részvénytarsasag,

b) az olyan belfdldi vagy kilféldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodé szervezet, amely
megfelel a kdvetkez§ feltételeknek:

ba)~ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozasarol szolo
térvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurdpai Uni6 tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrél sz6lé megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi
Egyittmikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel
Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkeriilésérdl sz6l6 egyezménye van,

bc) nem mindsul a tarsasagi adordl és az osztalékadordl szold térvény szerint meghatarozott ellenérzott kualfoldi
tarsasagnak,

bd) a gazdalkodé szervezetben kozvetlenil vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati
joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont
szerinti feltételek fennallnak;

c) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kdvetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségvisel6i megismerhetdk,

cb) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezeté tisztségvisel6i nem atlathatd szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladé részesedéssel,

cc) székhelye az Eurdpai Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl szolo megallapodasban részes allamban, a
Gazdasagi Egyuttmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a
kettés addztatas elkeriilésérdl szol6 egyezménye van.

e nyilatkozatot arra vonatkozolag, hogy:

= az ajanlati felhivasban szerepld alkalmassagi feltételeknek megfelel

= az ajanlati felhivas szerinti feladatokat a szerzédés teljesitése soran a szerzédéssel
O0sszhangban, az elvarhaté koriltekintéssel és legnagyobb gondossaggal a hatalyos
jogszabalyokban foglaltak figyelembe vételével latja el;

= a hatalyos alapité okirata alapjan, illetve a teljesitésbe bevont szakemberek
végzettsége, képzettsége és cég bejegyzett tevékenységi kdrei alapjan az ajanlati
felhivasban feltiintetett tevékenység végzésére jogosult és alkalmas;

e nyertessége esetén tervezdi felel6sségbiztositast kot, vagy jelen szerzddésben
foglaltakra nevesitve Kkiterjeszti, és azt a tervezési szerzddés teljes hatalya alatt
fenntartja.

VIL. A megkdtendS szerzédés tipusanak meghatarozasa: TERVEZESI
SZERZODES

A szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé: Az Ajanlattevdé altal az Ajanlataban a
tervezés teljes korli elkészitésére vallalt teljesitési hataridé, amely nem lehet kés6bb, mint 2026.
majus hd 28. napja (csutortdok) azzal, hogy a teljesitési hataridé tartalmazza a tervellenér altal a
teljesités soran (munka kozbeni) végzett ellenérzés idétartamat is, amelyre varhatéan a 25.
munkanapot kdvetéen kerll sor, 5 munkanap idétartamban. Ajanlatkéré el6teljesitést elfogad.

A szerzédés teljesitésének maédja: Az elkészilt, teljeskorl tervdokumentaciot elektronikus (PDF +
szerkeszthetd formatum) és nyomtatott, alairt példanyban kell hianytalanul, hataridében benyujtania
a nyertes Ajanlattevének.

A szerzédésszerii teljesitéshez a nyertes Ajanlattevé altal hataridében benyujtandé
dokumentacié 6sszetevoi:

. Széveges miszaki leiras

. Hidraulikai szdmitasok

. Anyagvalasztési indoklas

. Alaprajzok

. Metszetek

. Részletrajzok (sziikség szerint)
. Miszaki adatlapok

. Arazatlan koltségvetési kiiras


https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv#lbj3id6396

. Tervezdi nyilatkozat
. Egyszerisitett tervezdi koltségbecslés

A tervezési dij: Ajanlatkéré az Ajanlattevé szerz8désszeri teljesités esetén a nyertes Ajanlattevd
ajanlata szerinti tervezési dijat fizeti ki Ajanlattevének. Ajanlattevé ajanlatdban nem tehet
magasabb ajanlatot, mint 19 000 000 Ft + Afa, azaz Tizenkilencmillié6 forint + altalanos
forgalmi adé.

Fizetési litemezés: A tervezési dijat szerz8désszer( teljesités esetén az alabbi litemezésben fizeti
ki az Ajanlatkéré a nyertes Ajanlattevének:

1. Ajanlattevd el6legszamlaja alapjan a tervezési dij 50(6tven) %-a a munkakdzi tervellendrzés altal
kért javitasok, kiegészitések elvégzésének a tervellendri igazolasat kovetben. Az
el6legszamlaban az Ajanlatkéré szamara legalabb 8 (nyolc) nap fizetési hataridét kell biztositani
a szamla Ajanlatkérd részére torténd kézbesitésétdl szamitva.

2. Az Ajanlattevd a tervezési dij fennmaradé 50(6tven) %-a vonatkozasaban akkor éllithatja ki a
végszamlat Ajanlatkérének ha az Ajanlatkérd altal megbizott tervellendr az Ajanlattevé altal
benyujtott tervdokumentaciot - az esetlegesen a tervellendr altal kért javitasok és kiegészitések
teljes korl elvégzését kdvetden - jovahagyta, és a tervdokumentacié alkalmas a kivitelezéshez
szikséges kdzbeszerzés kiirasara.. A végszamlaban az Ajanlatkéré szamara legalabb 8 (nyolc)
nap fizetési hataridét kell biztositani a szamla Ajanlatkéré részére torténd kézbesitésétél
szamitva.

Résztervekért, rész- illetve hianyos teljesitésért az Ajanlatkérd nem fizeti tervezési dijat.

VIIL. Hianypotlasi lehet6ség

Az Ajanlatkéré a birald bizottsag Uléséig hianypaotlasi lehetéséget biztosit.

IX. Az ajanlatok benyujtasanak hatarideje
2026. marcius 11. (szerda) 14:00

X. Az ajanlatok benyujtasanak médja
Az ajanlatot csak elektronikusan, e-mailben lehet benyujtani a palyazat@bsk.sport.hu e-mailcimre.

A benyujtasi hataridén tal vagy helytelen e-mailcimre kiildott palyazatok automatikusan kizarasra
keriilnek.

XI. Az ajanlatok megnyitasanak és biralatanak helye, id6épontja, a
részvételre jogosultak megnevezése

Helye: BSK Nonprofit Kft, 1146 Budapest, Olof Palme sétany 5.
Id6pont: 2026. marcius 11. (szerda) 14:10
Az ajanlatok megnyitasanal csak az Ajanlatkéré lehet jelen.

Az ajanlatok megnyitasanal ismertetetésre keriil az Ajanlattevdk neve, székhelye, valamint azok a
fébb adatok, amelyek az értékelési szempont alapjan értékelésre kertlnek.

Abban az esetben, ha az ajanlatok tekintetében nincs szikség hianypotlasra, az Ajanlatkéré az
ajanlatok megnyitasat kdvetéen az ajanlatok érdemi biralatat is elvégzi.

Abban az esetben, ha barmelyik ajanlat tekintetében hianypoétlasra van sziikség, az Ajanlatkérd az
ajanlatokat 2026. marcius 13. (péntek) 11:00 o6rakor biralja el. A hianypétlasra eddig az idépontig
van lehet6sége a hidnypétlasra felszdlitott Ajanlattevének, a hataridé jogveszto.

Ajanlatkérd az 6sszességében legelénydsebb, alaki és tartalmi szempontbdl is hidnytalan ajanlatot
fogadja el nyertesnek.

Biralati szempontok
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. Az ajanlatban igényelt tervezési dij
. Az ajanlatban vallalt teljesitési hataridé
. Az Ajanlattevé relevans szakmai tapasztalata, referenciai

Ervénytelen az ajénlat, ha:

0 az ajanlat hataridén tul érkezik, illetve a felhivasban megjeldlt e-mailcimtél eltéré cimre vagy
maodon nyujtottak be (nincs lehetéség hianypotlasra, automatikusan érvénytelen);

0 az igényelt tervezési dij meghaladja az ajanlati felhivasban megjeldlt legmagasabb tervezdi
dijat;

0 az ajanlatban részvételi feltételként kért nyilatkozatok nem, vagy nem megfelel6 modon
igazoljak az alkalmassagat, illetve a kizard okok fennallasanak hianyat;

0 az ajanlati felhivasban és mellékleteiben elSirt kdvetelményeknek nem felel meg, illetve az
elgirt feltételeket az Ajanlattevdé nem tudja igazolni, teljesiteni a hianypétlas soran;

o Ajanlattevé a teljesités feltételeit, illetve a tervezési dijigényt nem egyértelmien hatarozta
meg, vagy azokat feltételhez kototte;

0 az ajanlatban valétlan adat vagy nyilatkozat szerepel;

Jelen ajanlati kiirdssal 6sszefliggdk kérdésekben a mellékletét képezd szerz6dés-tervezet és a
vonatkoz6 hatélyos jogszabalyok az iranyaddak.

Ajanlatkérd jogosult az eljaras barmely szakaszaban indoklas nélkil eredménytelennek
nyilvanitani az eljarast, illetve az ajanlatkérését visszavonni és Uj ajanlatot irni ki.

Ajanlatkérd jogosult a nyertes Ajanlattevének felréhaté szerz6déskotési késedelem vagy az
Ajanlattevé visszalépése esetén a masodik legkedvez6bb ajanlatot tevé Ajanlattevével szerzédést
kothet.

XIl. A szerzédéskotés idépontja

Ajanlattevdé tudomasul veszi, hogy nyertessége esetén a tervezési szerzédést haladéktalanul meg
kell kotnie tekintettel arra, hogy a tervek alapjan indulé kivitelezésnek el kell késziilnie a kévetkezd
jégszezonig.

Felek a szerzédést legkés6bb 2026. marcius 13-an (pénteken) kételesek megkotni.

A szerz8déskotés helyszine az Ajanlatkérd székhelye, kivéve, ha a Felek minésitett elektronikus alairassal
elektronikus uton kotnek szerz6dést, mely esetben az Ajanlattevd azonban tudomésul veszi, hogy
Ajanlatkérd az Ajanlattevd elektronikus alairasat csak akkor fogadja el érvényesnek, ha a cégképviseljik
elektronikus alairé tanusitvanyat a cégjegyzékbe is bejegyezték.

A szerz6déskotésnek az Ajanlattevonek felréhaté okbdl torténd késedelme esetén az Ajanlatkérd jogosult
barmikor a masodik legjobb Ajanlattevével szerzédést kotni, mely esetben az Ajanlattevé nem élhet
kartéritési vagy kartalanitasi igénnyel.

Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy a tervezési szerz8dés és mellékletei (igy nyertes Ajanlattevé ajanlata is)
teljes terjedelemben kdzzétételre kertilnek Ajanlatkéré weboldalan, a www.bsk.sport.hu oldalon.

Budapest, 2026. marcius 04.

Kovacs Gyorgyi Orsolya
ugyvezet6 és gazdasagi igazgatd
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TERVEZESI SZERZODES (TERVEZET)

a Varosligeti Miijégpalya és Csonakazotoé sportlétesitmény hiitérendszer szekunder oldali gerincvezetékeinek és
szivattyutelepének attervezése (kiviteli tervszinten) targyaban

amely létrejott

egyrészrél a BUDAPESTI SPORTSZOLGALTATO KOZPONT NONPROFIT KFT.
székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétany 5.

cégjegyzékszam: 01-09-270163
szdamlaszam: 11784009-20606309

adészam: 25352050-2-42

képviseli: Kovacs Gyorgyi Orsolya ligyvezetb és gazdasdgi igazgaté énalléan
- a tovabbiakban: Megrendeld,
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- atovabbiakban: Tervezo,

a Megrendel6 és a Tervezé a tovabbiakban egyiittesen: Felek, kiilén-kiilén: Fél k6zo6tt, az alulirott napon és
helyen az alabbi feltételek szerint:

1. A SZERZODES TARGYA:

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Tervezé pedig elvallalja a Megrendel6 székhelyén, a természetben
a 1146. Budapest, Olof Palme sétiany 5. szam alatt fekvé — Budapest Févdros Onkormanyzat
kizarélagos tulajdonaban és a Megrendelé iizemeltetésében Iévé - Varosligeti Mijégpalya és
Csonakazoté elnevezésii sportlétesitmény (a tovabbiakban: Miijégpalya) teriiletén taldlhato, a
jégpalya alatt huz6dé alagut rendszerében lévé szekunder oldali gerincvezetékek, valamint a
hozza tartozo szivattyutelep attervezését kiviteli terv szinten, a meglévé rendszer miiszaki és
lizemeltetési adottsagainak figyelembe vételével az alabbiak szerint:

1.2. ElI6zmények, alapadatok:

A szekunder oldali hiitékézeg (CaCl.-oldat) korrozios hatdasa kévetkeztében a meglévé gerincvezetékek
anyaga jelentés mértékben karosodott. A cséfalvastagsdg tobb szakaszon elvékonyodott, helyenként
lyukadasveszély all fenn, ezért a Megrendelé a végleges megoldas érdekében a gerincvezetékek cseréje
mellett dontétt.



2.

A jelenlegi hiitbk6zeg-aramoltatast biztosito 7 db KSB gyartmanyu keringeté szivattyu szintén
folyamatos korréziés igénybevételnek van kitéve, ezért azok megfelel6ségének vizsgalata és sziikség
esetén dttervezése is sziikséges.

Fenti targyban a Megrendel6 2026. 03. 04.-én nyilvanos — jelen szerz6déshez elvalaszthatatlan, 1. sz.
mellékletként csatolt - ajanlati felhivast tett k6zzé a www.bsk.sport.hu weboldalan, az ajanlati eljarast
szabalyszeriien lefolytatta, mely eljarasban a Megrendel6 tette a legjobb ajanlatot, ezért Felek jelen
szerz6dést kotik.

1.3. A kiindulé tervezési feltételek

A Megrendel6 altal a Tervezé szamara meghatarozott alapfeltételek az alabbiak:

. A kézvetité kézeg: CaCl; vagy NaCl vizes oldat minusz 18 °C fagyponttal

. Ahol miiszakilag lehetséges, a korabbi rozsdamentes acél vezetékek helyett miianyag
csbvezetékek alkalmazasa sziikséges.

. A jégpalyak alatti, bebetonozott cs6vezetékekhez nem szabad hozzanyulni: tervezés targya csak

az alagutban lévé gerincvezetékek cseréje szol a gerincvezetékbél csatlakozé palyabetonban Iévé miianyag
csovekhez nem nydlhatnak, annak cseréje nem torténik meg, hiszen az be van betonozva.

. Az dj rendszernek az adottsagok figyelembevételével a leheté legnagyobb mértékben meg kell
tartania a korabbi rendszer hiitételjesitményét, a végeredmény nem jarhat lehet rosszabb
teljesitménnyel

. A meglévé technoldgiai kapcsolodasi pontokat figyelembe kell venni.

1.4. A tervezési feladatok kiilbnésen:

(1) Palya alagutakban Iévé gerincvezeték attervezése

. Szekunder oldali kbzvetité kbzeg gerinchalozat teljes attervezése
. Csétartok, rogzitések, dilataciés megolddsok ujratervezése

. Szerelvények, szelepek, kompenzatorok kivdlasztasa

. Korréziéallé anyagvalasztas

. Hétagulasi és hidraulikai szamitasok elkészitése

(2) Géphazi cs6halozat attervezése

. Szekunder oldali géphazi cs6halozat komplett dttervezése

o Csétartok, szerelvények, elzarok, visszacsapok, kompenzatorok meghatarozasa
. Hidraulikai optimalizalds

. Karbantarthatésdg és lizembiztonsag biztositasa

(3) Keringet6 szivattyuk vizsgalata

. 7 db KSB keringet6 szivattyu:

hidraulikai megfelel6ségének vizsgalata
anyagminéségi megfeleléség ellenérzése
korrozioadllésdgi értékelés

Sziikség esetén:

Uj szivattyuk kivalasztasa

jelleggorbe illesztés

szabalyozasi koncepcio feliilvizsgalata

* 000

© 0 0o

(4) A Varosliget egyes kozépiileteinek hiitéséhez kapcsol6do kiils6 rendszer
. A hiitégéphazon kiviili csérendszerhez csak kapcsol6ddsi pontok meghatarozasa sziikséges
. Koncepciondlis javaslat készitése a csatlakozdasok miiszaki kialakitasdra

A TELJESITESBE BEVONT SZAKEMBER(EK): a Tervezé jelen szerzé6déshez annak elvdlaszthatatlan 2. sz.
mellékletként csatolt, 2026. mdrcius hé ..... napjan kelt, érvényes ajanlataban megjel6lt szakemberek
bevonasadval teljesiti a jelen szerzédés szerinti feladatot.

3. A KIVITELEZES VARHATO IDEJE:
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A Tervezének a teljesitéskor figyelembe kell venni, hogy a Tervezé altal elkésziilt és a Megrendelé altal
elfogadott kiviteli tervek alapjan a Megrendel6nek a 2026. évben a kivitelezést is el kell tudnia végezni ahhoz,
hogy a katasztréfavédelmi hatosdg altal fokozott megfigyelés alatt all6 veszélyes iizemnek minésiilé
sportlétesitmény, amely a Varosliget egyes kézépiileteinek hiitését is végzi, a 2026 novemberben kezd6dé6
kovetkez6 korcsolyaszezonjat ilizembiztosan megkezdhesse és egyenszilardsaggal lizemeltethesse. Megbiz6
megbizza a Tervezébt azzal, hogy elsésorban olyan miiszaki megoldasokat és anyagokat javasoljon, amelyek
beszerzése, gyartasa, beépitése, beiizemelése jo eséllyel megvalésithaté 2026 nyaran és 6szén figyelembe véve
a kivitelezé kivalasztasahoz a Megrendelének sziikséges kbzbeszerzési eljaras id6tartamat is.

A nemzeti vagyoni kérbe tartozo Miijégpalyat a tulajdonos altal alapitott Megrendel6 kizarélagos joggal,
kozszolgaltatasi kotelezettséggel lizemelteti kézfeladatai ellatasa érdekében. Az lizemeltetés jogcimét
megalapozo, jelen szerz6dés megkétésekor is hatilyos, a Févdrosi Onkormanyzat és a Megrendelé kézétt
létrejott haszonbérleti szerz6dés, valamint a koézszolgaltatasi szerz6dés Megrendelé hivatalos honlapjan, a
www.bsk.sport.hu weboldalon megtekintheté a k6zérdekii adatok meniiben.

4. Tervezé a Feladatok jelen szerzédés szerinti maradéktalan teljesitését a jelen szerz6dés alairasaval
elvdllalja. A szerz6dés annak Felek altali aldirasaval Iép hatalyba, és a szerzédésszerii teljesitéssel
megsziinik, ide nem értve a Tervezé tervekkel kapcsolatos szavatossadgi, jotallasi kételezettségét, amelyek
értelemszeriien a hatalyos jogszabalyokban réogzitett idépontig fennmaradnak.

5. Tervezé6 vallalja, hogy valamennyi tervezési feladatot a jelen szerz6dés szerinti hataridében elkészit kiilbn6s
tekintettel a jelen szerz6dés 2. pontjaban foglaltakra. Amennyiben a Megrendelé altal dtadott adatokon
tulmenéen a Tervezbnek a teljesitéshez tovabbi informdciora vagy adatra van sziiksége, ugy a Megrendel6
véllalja, hogy azokat haladéktalanul a Tervezé rendelkezésére bocsatja.

6. A Tervezd feladata jelen szerz6dése, a tervezési program és a jogszabadlyok, szabvanyok és szakmai
szabalyok figyelembevételével a hatésdgi eljarasokhoz és a kivitelezéshez sziikséges teljeskori
dokumentécio elkészitése, amelynek tartalma:

. Széveges miiszaki leiras

. Hidraulikai szamitasok

. Anyagvalasztdsi indoklas

. Alaprajzok

. Metszetek

. Részletrajzok (sziikség szerint)

. Miiszaki adatlapok

. Arazatlan kéltségvetési kiirds

. Tervezéi nyilatkozat

. Egyszeriisitett tervezdi kbltségbecslés

A Tervez6 felel6ssége szakszer(i miiszaki tartalmu kivitelezési dokumentacio elkészitése, valamint

— a kivitelezési dokumentacio részeként a Kivitelezési kédexben meghatarozott tartalmu miiszaki leirds
készitése;

— a szakmagyakorlasi jogosultsdag igazoldsa a kivitelezési dokumentacié aladiré lapjan a névjegyzéki szama
feltiintetésével;

— az altala készitett tervek miiszaki tartalmanak szakszeriisége, valos allapotnak megfelel6 tartalom;

— a Tervezé felel az altala készitett kivitelezési dokumentacio technolégiai megvalésithatésagaért.

7. Jelen szerz6désben a Feladatok ellatasara iranyadé jogszabalyokra és kotelez6 érvényii el6irasokra térténé
hivatkozds alatt minden esetben az adott jogszabaly vagy elbiras feladat teljesitésekor hatalyos valtozatat
kell iranyadoénak tekinteni. Amennyiben az adott dokumentacié elkészitésének ideje alatt a vonatkozé
jogszabalyok vagy kotelezé érvényii elbirasok barmelyike médosul, és a dokumentacié barmely része annak
hatalya ala esik, ugy a sziikséges moddositasokat valamennyi dokumentacioban at kell vezetni. A mar

megvaldsult teljesitések (vagyis a mar készre jelentett dokumentaciok) vonatkozasaban sziikségessé valé
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modositdsok kapcsan a modositas/attervezés kovetkeztében felmeriilé tobbletkéltség Megrendel6 felé
érvényesithetd, amennyiben ezen munkalatok uj megrendeléi igények miatt keriilnek végrehajtasra.

Tervezé a Megrendel6 altal kijelolt tervellenér szakember részére a tervek elkészitése sordn el6zetesen
egyeztetett id6pontokban a folyamatos ellen6rzés lehetéségét biztositja, a szakember tevékenységéhez
sziikséges valamennyi adatot és informdciot rendelkezésére bocsat, valamint a szakemberrel a feladatainak
sikeres elvégzése érdekében mindenben egyiittmiikédik. A tervellenér szakember a Tervezé teljesitését nem
zavarhatja, nem teheti terhesebbé. Felek megallapodnak, hogy a szerz6dés megkdétésétol eltelt legkésébb
25 (huszonét) munkanappal a terveket (munkaanyagként) a Tervezének at kell adnia a tervellenér
szakembernek munkakézi ellenérzésre. A tervellenérnek 6t munkanapot kell biztositani az ellenbérzésre,
mely idétartamot a Felek mar beleszamitottak a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridébe.

Tervezé6 tdjékoztatia a Megrendel6t minden olyan kériilményrél, mely a szerz6dés teljesitését érinti,
kiilonésen azokrél, melyek a szerz6dés hataridében torténé teljesitését akadalyozhatjak, vagy
veszélyeztethetik.

Tervezé a szerz6désben koriilirt feladatokat folyamatosan, a Megrendelé utasitasainak megfelel6en végzi el,
tevékenységeérél a Megrendel6t rendszeresen tdjékoztatja. A Megrendel6 utasitdsa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére és nem teheti a teljesitést terhesebbé. A Tervezé kbteles a Megrendel6 figyelmét felhivni
annak célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdsaira. Amennyiben a Tervez6 a jelen pont szerint felhivta
Megrendel6 figyelmét az altala adott utasitas célszeriitlen vagy szakszeriitlen voltara, de Megrendel6
utasitdasat irasban megerésiti, ugy Tervezd kobteles az utasitasnak megfeleléen eljarni, azzal, hogy a
célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitasbél ered6 karokért felelésség nem terheli. Tervez6 nem jarhat el a
Megrendel6 megerésitett utasitasa alapjan abban az esetben, ha az utasitas szerint elvégzett feladat
jogszabaly vagy hatosdgi rendelkezés megsértését vagy élet vagy testi épség veszélyeztetését
eredményezné.

Tervezé a teljesitéshez csak akkor vehet igénybe alvallalkozét, ha ahhoz a Megrendel6 el6zetesen irdsban
hozzdjarult.

Tervezé kételes a Megrendel6 altal a kivitelezé kivalasztasara Kiirt ajanlattételi eljarasban részt venni ugy,
hogy az esetlegesen beérkezé kiegészité tajékoztatdasokra 2 munkanapon beliil megadja a vdlaszokat.

Megrendel6 koteles a tervezdi dijat Tervezének jelen szerz6dés szerint megfizetni.

Megrendel6 jogosult a Tervezétél tdjékoztatast kérni a szerz6déshez kapcsolédo feladatok ellatasarol,
valamint a szerz6dés szerint elkészitend6 tervek allapotardl, tervezeteir6l.

Megrendel6 koételes a szerzédés teljesitéséhez sziikséges, rendelkezésére allé6 informdacidkat,
dokumentumokat a Tervezdé részére a feladat eredményes végrehajtasanak érdekében rendelkezésre
bocsadtani, a Tervezé részére rendszeres és folyamatos konzultaciés lehetéséget biztositani, a tervezéshez
és a feladatok teljesitéséhez sziikséges kozbensé/végleges doéntéseket olyan idében meghozni és a
Tervezével k6z6ini, hogy a Tervezé a feladatokat szerz6désszeriien teljesiteni tudja.

A Megrendelé barmely késedelme (ideértve kiilonésen az adatszolgaltatasi, kézbensé déntések
meghozataldra vonatkozo6 késedelmet) a Tervezé késedelmét kizarja.

A TELJESITESI HATARIDO, ATADAS-ATVETEL, TELJESITESIGAZOLAS
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17.1. A teljesitésre iranyadé kétbérterhes hataridé 2026. ............... ho ........ * nap azzal, hogy
Megrendel6 el6teljesitést elfogad. (*ajanlat szerinti hataridé, amely nem lehet kés6bb mint 2026.
majus 28.)

17.2. A Megrendel6 az elkésziilt terveket szakdgi bontasban egy-egy eredeti, nyomtatott, aldirt
példanyban, és elektronikus uton vesz at a székhelyén. A Tervezb koteles az alairt terveket
online, jelszéval védett zart fajimegoszté oldalon keresztiil megkiildeni Megrendel6 részére az
iroda@mujegpalya.hu e-mailcimre azzal, hogy legalabb 8 (nyolc) napot biztosit a
Megrendelének a fédjlok letbltésére. A fdjlokat kbtelez6 pdf fajlban megkiildeni. A teljesitéshez
mind a papir formatumu, mind az elektronikus uton térténé megosztasnak meg kell térténnie.

17.3. A Megrendel6 a terveket — tervellenér szakemberen keresztiil - azok atvételétél szamitott 5
munkanapon beliil feliilvizsgalja, és amennyiben azokat szerzédésszeriinek talalja, ugy kételes
legkésébb a 6. napon a teljesitési igazoladst kiadni. Hibas teljesités esetén a Megrendel6 a hibak
teljeskérii és tételes felsorolasaval a Tervezét a tervek kijavitasara, médositasara utasitja a
feliilvizsgalatra meghatdrozott jogveszt6é hatdridében. Az utasitasnak tartalmaznia kell, hogy a
felsorolt hibak kijavitasa esetén a Megrendel6 a Tervezé teljesitését szerz6désszeriinek ismeri
el.

A Megrendel6 17.3. pont szerinti utasitdsa esetén Tervezé a Dokumentacié médositasat 5 munkanapon
beliil dijmentesen elvégzi és a kijavitott/modositott tervet/dokumentdciot a Megrendelé rendelkezésére
bocsdtja a 17.2. pontban foglaltak szerint. A kijavitott tervek megvizsgalasara 5 munkanapja van a
Megrendel6nek. Az utasitasban felsorolt hibak kijavitasa esetén a terveket elfogadottnak kell tekinteni
és a Megrendel6 legkés6bb a 6. munkanapon kiadja a teljesitési igazolast.

A megvizsgaldsra nyitva allo hataridék eredménytelen eltelte esetén a dokumentaciot elfogadottnak kell
tekinteni és a Megrendel6 kételes a teljesitési igazolast kiadni.

17.4. A projekt megvaldsitasa sordan felmeriilhet a Megrendel6vel szerz6d6 kivitelez6 részérél
olyan mddositasi igény, amely nem hibas teljesitésbél ered, hanem a kivitelez6 sajat
elhatdrozdasabol, a tervezési program médositdasdra iranyulé igényébdl, vagy barmely olyan
okbdl, amely nem a Tervezé vagy a Megrendel6 érdekkérében meriil fel. A Felek megallapodnak
abban, hogy a nem hibds teljesitésb6l ered6, akdr a tervezés szakaszdban, akar az egyes
teljesitési mérféldkévek teljesitését kovetben felmeriil6 barmely moédositdasi igény esetén a
tervezési dijat és a teljesitési hatarid6ket feliilvizsgdljak, és a tobblet feladatokhoz mérten
megfeleléen moédositjiagk. A Felek kifejezetten roégzitik, hogy ilyen esetekben szorosan
egylittmiikodnek.

18. TERVEZESI DIJ ES MEGFIZETESE

18.1. A szerz6désben meghatarozott feladatok maradéktalan teljesitéséért a Tervezét tervezési dij illeti meg
Tervezéi dij jogcimen, amelynek 6sszege — 6sszhangban a 2. sz. mellékletként csatolt ajanlattal - 6sszesen
NettO .......cocveeeeeeiiiieiieieianen, Ft + Afa, @Zaz NEHO .....ccoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaean Forint plusz altalanos
forgalmi adé forint. A Megrendeld kijelenti, hogy a tervezési dij pénziigyi fedezete rendelkezésre all__A
Megrendel6 részteljesité. hd k a kiviteli tervek csak részének az elkészitését v hidn hibd
teljesitést) nem fogad el.

18.2. A tervezési dij el6re elfogadott, fix vadllalasi ar, amely magaban foglalja a Tervezé altal a szerz6dés
alapjan teljesitend6 valamennyi feladat ellenértékét és koltségét.

18.3. A Felek a kétségek kizdarasa érdekében rogzitik, hogy a szerzé6i jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvény
rendelkezései szerinti korlatlan és visszavonhatatlan felhasznaldsi engedély dijat a tervezési dij magaban
foglalja, az nem a tervezési dijon feliil értendé.
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18.4. A Megrendel6 a tervezési dijat a szamlak kézhezvételét kbvetb 8 (nyolc) napon beliil a Tervezé részére
banki atutalassal egyenliti ki az alabbiak szerinti litemezésben:

- a 18.1. pont szerinti tervezési dij 50 (6tven) %-at a Megrendelé altal megbizott tervellenér
szakember munkaké6zi tervellenérzése adltal kért esetleges javitdsok, kiegészitések
elvégzésének a tervellenéri igazolasat kévetéen a Megrendel6é részére kézbesitett Tervezdi
elélegszamla alapjan;

- a 18.1. pont szerinti tervezési dij fennmaradé 50 (6tven) %-a vonatkozasaban akkor allithatja ki a
Tervez6 a végszamlat a Megrendelének, ha a Megrendel6 altal megbizott tervellenér szakember
a Tervezé altal benyujtott tervdokumentdciot - az esetlegesen a tervellenér altal kért javitasok
és kiegészitések teljes korii elvégzését kbvetben - jovahagyta, és a tervdokumentacié alkalmas

a kivitelezéshez sziikséges kézbeszerzés kiirdsdra. A Tervez6 a végszamlat a Megrendel6 altal
kiadott teljesitési igazolast kévetéen adhatja ki.

19. FELELOSSEGBIZTOSITAS

Tervezé kijelenti, hogy sajat koéltségén az adltala a szerz6dés hatdlya alatt elkészitendé valamennyi
tervre/dokumentaciora és az ezekhez kapcsol6dé valamennyi feladatara és minden kockazatra kiterjed6 tervezi
szakmai felel6sségbiztositassal rendelkezik.

A tervezéi felelésségbiztositasa kiterjed a jotallasi id6szak lejarataig bekdvetkezé valamennyi olyan karra, amely
a Tervezb6 tervezési vagy a szerz6dés szerinti egyéb szakmai feladataibol ered6 kotelezettségeinek nem
szerz6désszerii teljesitésére, vagy a tervek vagy a dokumentumok hibdjara vagy hidanyossdgdra
visszavezethetd, és amelyért a Tervezé felel6sséggel tartozik.

20. SZERZOI JOGI RENDELKEZESEK

20.1. A Tervezd, illetve a Tervezé altal a teljesitésbe bevont szakember(ek), mint természetes
személy a szerzddés teljesitése soran elkészitett tervei vonatkozasaban minden szerzéi jogi
védelem ala es6 miire az adott miire vonatkozo tervezési dijrészlet maradéktalan teljesitése
ellenében a teljes védelmi idére teriileti, idébeli, médbeli és mértékbeli korlatozas nélkiili,
felhasznaldsi jogot ad a Megrendel6nek. A felhasznalasi jog keretében a Megrendel6 jogosult
kiilbonésen a miveket masol(tat)ni, tobbszordz(tet)ni, atdolgoz(tat)ni, modosita(t)ni,
tovabbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra masolni,
harmadik személy részére felhasznaldsi jogot adni és harmadik személy részére a felhasznalas
jogat atruhazni. A felhaszndlasi engedély nem kizarélagos.

20.2. A Tervezé szavatol azért, hogy valamennyi, a jelen szerz6dés teljesitésébe bevont
szakemberként, alkalmazottként vagy alvallalkoz6ként kbézremiik6dé személlyel olyan
megallapoddst hoz Iétre, amelynek eredményeképpen a Megrendel6 a jelen szerz6dés alapjan
készitett valamennyi szellemi alkotas felhasznaldsi jogat kézvetleniil a Tervez6t6l szerzi meg a
jelen szerzédés alapjan, fiiggetleniil attol, hogy az adott szellemi alkotast eredetileg mely
szerz6 hozta létre.

21. JOTALLAS, KESEDELEM

21.1. Tervezbé a jotallasi idészakban jotallast vallal a szerz6désben foglalt feladatok szerzédésszerii
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgadért és minéségéeért, igy kiilbnésen
azért, hogy

- az altala atadott tervek minésége a szerzédés, az alkalmazandé jogszabalyok és szabvanyok
el6irasainak megfelel,

- a terveknek nincsen a Tervez6é cselekedetébbl vagy mulasztasabd6l szarmazoé olyan hibdja, amely a

rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozza.

21.2. A jotallasi idbészak a teljes tervdokumentdcio jelen szerz6dés szerinti dtaddsat kéveté6 Megrendel6i
teljesités igazolastél szamitott 12 (tizenkett6) honapig tart.
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21.3. Jotallasi kotelezettség ala es6 hiba esetén a Tervezd kdteles a Megrendel6é altali értesités
kézhezvételét kévetben a hiba kijavitasat haladektalanul megkezdeni és folyamatosan végezni.

21.4. Tervezé a hibas teljesités orvoslasdra a Felek altal kblcs6nésen meghatarozott, a hiba jellegéhez és
sulyahoz igazodé a szakmai szokasoknak és gyakorlatnak megfelel6 id6ben koteles.

21.5. A hiba kijavitasat kévetéen a tervek megfelel6ségét igazolni kell.

21.6. Figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére amennyiben a Tervezé a teljesitési hataridét elmulasztja,
ugy a Megrendel6 jogosult a Tervezével szemben késedelmi kbtbért érvényesiteni, melynek mértéke a jelen
szerz6dés 18.1. pontja szerinti brutto tervezési dij 0,5%-a naponta. A késedelmi kétbér maximuma a teljes
netto tervezési dij 15 %-a.

21.7. Amennyiben Tervezé késedelme a 14 napot meghaladja, az sulyos szerzédésszegésnek minésiil,
amely alapjan a Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal egyoldaltiian felmondani. A késedelmi
kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, vagy a kétbér eléri a maximumat. llyen esetben a
21.6. alpont szerinti késedelmi kétbér maximum meghiusulasi kétbérnek minésiil.

21.8. Megrendel6 a késedelmi kétbért az egyes részteljesitési hataridék tekintetében kiil6n-kiilon
érvényesitheti a Tervezével szemben. Amennyiben a Tervezé6 tobb részteljesitési hataridét mulaszt el, igy a
Megrendel6 a késedelmi kétbér 6sszegeket valamennyi elmulasztott hataridé tekintetében kiilon-kiilén
érvényesitheti a Tervezével szemben.

22. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

22.1. Amennyiben barmelyik Fél nem vagy nem szerzédésszeriien teljesiti a szerz6dés alapjan 6t terhel6
barmely kételezettséget, ugy a masik Fél irdsbeli értesitésében felhivhatja, hogy ésszerii, de legfeljebb 5
napos pothataridén beliil orvosolja a szerz6désszegését. Amennyiben szerz6dést megszegé Fél a
pothatdridén beliil nem orvosolja a szerz6désszegését, ugy a mdsik Fél jogosultta valik a szerz6dést
azonnali hatallyal felmondani.

22.2. A szerz6désben meghatadrozott felmondasi ok bekdvetkezése esetén, tovabba a Felek barmely egyéb
szerz6désszegése esetén a masik Fél jogosult irasban kiild6tt értesitéssel a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani. A kikiildott értesitésben meg kell jelélni az azonnali hatalyu felmondds tényét és okat.

22.3. A szerzédés barmely Fél altali azonnali hatalyu felmondasa esetén a Felek k6zé6tt elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel6 kételes a Tervezének a tervezési dij elvégzett
Tervez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni, Tervezé pedig az aranyos tervezési dij megfizetését
kovetben koteles késziiltségi foktdl fiiggetleniil a terveket dtadni. Az elszamolds keretében dtadott tervek
vonatkozasaban a Megrendel6 a tervezési dij ardnyos részének teljesitésével a 20. pont szerinti
felhasznalasi engedélyt megszerzi. Felek régzitik, hogy amennyiben a szerz6dés megsziinése Tervezének
felrohato, ugy Megrendel6 csak a meghiusulasi kétbérrel csékkentett dij vagy dijrész megfizetésére kételes.

23. IRANYADO JOG, JOGVITAK RENDEZESE
A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog elbirasait kell alkalmazni.

A Felek a szerzédés megkétésével és teljesitésével Osszefiiggésben esetlegesen felmeriilé jogvitaikat
megkisérlik kézvetlen, targyaldsos uton rendezni. A Felek birésaghoz fordulhatnak, amennyiben a kézottiik
fennallo vitat a vitas kérdésre vonatkozé értesités kézbesitését kbveté 30 napon beliil nem tudjak rendezni.

A szerz6désbé6l eredbé vagy azzal kapcsolatban felmeriilé valamennyi jogvita esetén a hatdaskérrel és
illetékességgel rendelkez6 Magyar Birosdag jar el.

24. VEGYES RENDELKEZESEK

24.1. Felek biztositjak, hogy 6nmaguk, valamint alkalmazottaik, képvisel6ik és alvallalkozoik titokban tartanak és
bizalmasan kezelnek minden, a szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban keletkez6 vagy tudomasukra juto iizleti
titkot, informdciot, adatot, dokumentumot és minden egyéb anyagot, tovabba azokat soha, semmilyen okbol
sem tarjak fel vagy engedik meg a felfedésiiket barmely harmadik fél szamara, kivéve, amennyiben azt a
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szerz6dés megengedi vagy a kézzétételt jogszabaly rendeli el. Tervezé ugyanakkor tudomasul veszi, hogy a
Megrendelé kételes jelen szerzédést és mellékleteit teljes terjedelmében nyilvdanossagra hozni a honlapjan a
Miijégpélya tulajdonosdnak, Budapest Févdaros Onkormadnyzaténak 17/2025. (VI. 12.) sz. az a&tlathato
miik6désérél sz6l6 6nkormanyzati rendelete értelmében. Sem ez, sem a kézérdekii adatigénylés soran a
Megrendel6é altal a kbézérdekii adatok koézé tartozé adatok kérében ké6zolt informaciok nem mindsiilnek a
titoktartdas megsértésének.

24.2. A szerz6dés alapjan vagy azzal 6sszefiiggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kézlés irasbeli
format igényel és a Felek lentebb meghatarozott cimére kiildendd. Az értesités kizdardlag az alabbi esetekben
tekintendé kézbesitettnek:

személyes kézbesités vagy futdrszolgdlat esetén a cimzettnek, képviselGjének, vagy meghatalmazottjianak
atvételi igazolassal / elismervénnyel atadtak.

Az e-mail dtjan térténé kézbesités esetén a cimzett részérél térténé automatikus vagy kifejezett visszaigazolds
kiildésével, legkés6bb azonban (visszaigazolds hianyaban is) a megkiildését kovetoé nap 16.00. 6rakor, konyvelt
e-mailen torténé tovabbitds esetén a sikeres kézbesités igazolds rendelkezésre all (amennyiben a sikeres
kézbesités igazolas munkanapokon 16.00 orat kévetéen, vagy munkanaptol eltéré napon keriil kiallitasra, ugy a
kézbesités a kbvetkez6 munkanapon tekintendé megtérténtnek), vagy ajanlott vagy ajanlott tértivevényes levél

esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett id6pontban, de legkésébb a feladdast kéveté 6. (hatodik)
munkanapon.

24.3. A szerz6dés - ideértve annak elvdlaszthatatlan részét képezé dokumentumokat is - teljes egészében
tartalmazza a Megrendel6 és a Tervez6 k6zo6tti megallapodast.

24.4. A szerz6désbol fakado vagy ahhoz kapcsolédé barmilyen jogrél térténé lemondas csak erre vonatkozo
kifejezett irdasbeli nyilatkozat esetén érvényes. A Feleknek a szerz6dés alapjan valé jogdrdl, jogkérérél vagy
jogorvoslatrél sz6lé joglemondast irasba kell foglalni, keltezéssel kell ellatni és a joglemondast ado Fél
felhatalmazott képvisel6jével ala kell iratni, az illeté jogot és a joglemondas terjedelmét meghatarozva. A jogrol
valé lemondast nem lehet kiterjeszt6en értelmezni. Ha barmelyik Fél egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a
szerz6dés feltételeinek szigoru teljesitéséhez, illetve a szerz6désben meghatarozott valamely jog, jogorvoslat
vagy valasztds gyakorlasahoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jovobeni teljesitésérél, vagy
ugyanazon jog jovébeni gyakorlasardl is le fog mondani, vagy a kéveteléseitél el fog allni.

24.5 A jelen szerz6dés kizdrélag a Felek k6z6s megegyezésével, irasban médosithato.

24.6. Tervezod jelen szerz6dés aldirasaval szavatolja, hogy természetes személy vagy a nemzeti vagyonroél sz6l6
2011. évi CXCVI térvény értelmében atlathaté szervezetnek mindsiil és tudomasul veszi, hogy abban a nem vart
esetben, ha Tervez6 vagy Tervez6 alvallalkozoja barmilyen okbodl a szerz6dés megkétése utan mar nem mindsiil

atlathaté szervezetnek, Uzemeltet6 jelen szerz6dést azonnali hatallyal Tervezé kartalanitasa nélkiil felmondhatja.

A Felek a szerzédést elolvastak, és k6zbs értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét 2 (kettd)
példanyban, jovahagyélag alairtak.

Kelt: Budapest, 2025. marcius Kelt: Budapest, 2025. marcius

Megrendel6 Tervezé






